

D3301


CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

 Exp. 0026/20
 Cont 079/2020

X

17- Mayo 2020

Sol. refrendo.

 DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-FODESM-OP-076

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000145

 ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,400,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL (FODESM), Y UNA APORTACION CON RECURSOS ESTATALES PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07015-	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$1,400,000.00
131-000-02K0813-61501-2-4-PEPD-000		

OBRA

1. SENDA EN PUENTE PARA CRUCE PEATONAL EN CARRETERA ALDAMA A LA ALTURA DEL BACHILLERES 21.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE
ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO
DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

 C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
 C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
 C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
 C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDIM-FODESM-OP-076

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	PRESUPUESTO					
	SENDA PEATONAL					
	TERRACERIAS					
	EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN CORTES Y ADICIONALES: ABAJO DE LA BASE, AREA DE AMPLIACION DE LA SENDA : CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M3	225.83	270.00	70,728.42	
	TRATAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE TN: PARA UN GRADO DE COMPACTACION DEL 90% DE SU PVSIM SEGUN LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, HUMECTACION Y TODAS LAS MANIOBRAS Y ACARREOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, EN CAPA NO MAYORE DE 20 CM.	M2	250.00	23.50	6,815.00	
	PAVIMENTOS				0.00	
	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, COMPACTADA AL NOVENTA CINCO POR CIENTO (95%), DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA: INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, SUMINISTRO E INCORPORACION DEL AGUA, AFINAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	m3	190.00	185.00	40,774.00	
	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, COMPACTADA AL CIENT POR CIENTO (100%), CAPA DE 15 CM DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, CON MATERIAL TRITURADO TOTAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, SUMINISTRO E INCORPORACION DEL AGUA, AFINAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	m3	190.00	270.00	59,508.00	
	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO, CON RESIDUO ASFALTICO DE SESENTA Y CINCO POR CIENTO ECL-85 A RAZON DE 1.5 LTM2, EMPLEADA EN RIEGO DE IMPREGNACION, SEGUN N.CTR.CAR.1.04.004, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ALMACENAMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, MANIOBRAS, APLICACION, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M2	1100.00	18.00	22,968.00	
	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, CON RESIDUO ASFALTICO DE SESENTA POR CIENTO ECR-80 A RAZON DE 0.8 LTM2, EMPLEADA EN RIEGO DE LIGA, SEGUN N.CTR.CAR.1.04.005, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ALMACENAMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, MANIOBRAS, APLICACION, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M2	1100.00	15.00	19,140.00	
CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE LA PRUEBA PROCTOR, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE COMPACTO TMA 3/4" DE 4 CM DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE PLANTAS, ALIMENTACION DE LAS PLANTAS, CRIBADOS Y DESPERDICIOS, TRITURACION PARCIAL O TOTAL, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES, ACARREOS LOCALES, FORMACION DE ALMACENAMIENTOS, SECADO DEL MATERIAL PETREO Y CLASIFICACION, DOSIFICACION, CALENTAMIENTOS, MEZCLADO DE LOS MATERIALES PETREOS Y CEMENTOS ASFALTICOS, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, TENDIDO, COMPACTACION AL GRADO FIJADO, CHAFLANES EN ORILLAS DE CARPETA Y ACABADO CON RODILLO LLISO, SONDEOS PARA VERIFICACION DE ESPESOR Y COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	1,100.00	150.00	191,400.00		
SUB-TOTAL					411,333.42	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 000-2019-CHIDESEP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDIM-FODESM-OP-076

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SENDA EN PUENTE PARA CRUCE PEATONAL EN CARRETERA ALDAMA A LA ALTURA DEL BACHILLERES 21. No. DE EXPEDIENTE: 2018OP000145	PRESUPUESTO				
		GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO: COLADAS EN EL LUGAR DE: F'C=200 KG/CM2, DE 885 CM2 DE SECCION, SEGUN PROYECTO, ACABADO APARENTE. CONSIDERAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO QUE ELIJA PARA SU CONSTRUCCION, EL RELLENO Y/O EL CORTE PARA DESPLANTARLA ASI COMO LA COMPACTACION DEL DESPLANTE. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COMALES, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M	600.00	190.00	132,240.00
		CONSTRUCCION DE LINEA DE ALUMBRADO				
		SENDA PEATONAL				
		Suministro y colocación de gabinete para control de alumbrado de 125x51x35 cm tipo NEMA 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaque en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0.635 cm como mínimo, incluye: un contador magnético de 30A, 240V, tres interruptores termomagnéticos de 2x15A, uno de 1x15A y uno de 2x30A, tipo caja moldeada, una fotocelda de candado de fabricación electrónica, 240V, respuesta a 1 Fc, y todo lo necesario para su funcionamiento.	pza	1.00	31,645.53	36,708.81
		Suministro y colocación de alimentador compuesto por tubería pared gruesa PGG de 53 mm, conteniendo 5 cables de aluminio monopolares con aislamiento tipo XHHW2, para 600V., 4 en cal. 2 y 1 en cal. 4, incluye soportaría y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	64.50	718.15	53,731.98
		Suministro y colocación de alimentador compuesto por poliducto de alta densidad RD19 de 53 mm, conteniendo 5 cables de aluminio monopolares con aislamiento tipo XHHW2, para 600V. 4 en Cal. 2 y 1 en Cal. 4, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	478.00	224.11	124,264.51
		Suministro y colocación de alimentador compuesto por poliducto de alta densidad RD19 de 41 mm, conteniendo 5 cables de aluminio monopolares con aislamiento tipo XHHW2, para 600V. todos en Cal. 4, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	64.50	191.51	14,328.78
		Suministro y colocación de alimentador compuesto por poliducto de alta densidad RD19 de 41 mm, conteniendo 3 cables de aluminio monopolares con aislamiento tipo XHHW2, para 600V., cal. 4, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	55.00	135.06	8,816.83
		Suministro y colocación de alimentador compuesto por poliducto de alta densidad RD19 de 41 mm, conteniendo 5 cables de aluminio monopolares con aislamiento tipo XHHW2, para 600V. 2 en cal. 2 y 3 en cal. 4, todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	60.00	199.44	13,881.02
		Suministro y colocación de poste cónico octagonal de 5.5m de altura, cal 11, fundeado y pintado al color que indique Municipio, incluye 3 cables tipo THW-LS cal. 10 mca., latincasa o similar, las conexiones se harán con conectores de compresión, cinta vulcanizada 130m y scotch 33 y todo lo necesario correcto funcionamiento.	pza	15.00	7,441.40	129,480.36
		Suministro y colocación de poste cónico octagonal de 5.5m de altura, cal 11, instalado en estructura del puente peatonal, fundeado y pintado al color que indique Municipio, incluye 3 cables tipo THW-LS cal. 10 mca., latincasa o similar, base y placa base para poste solidida a estructura de puente. Las conexiones se harán con conectores de compresión, cinta vulcanizada 130m y scotch 33 y todo lo necesario correcto funcionamiento.	pza	1.00	12,823.62	14,875.40
		Suministro y colocación de luminaria tipo Decorative Post Top Lighting series 247CL, multivoltaje, curva tipo R2, temperatura de color 5000K, 73W, driver de 1000mA, catalogo 247CL 20LEDE10 MVOLT R2 5K, marca American Electric o similar, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	16.00	12,699.70	235,706.43
		Suministro y colocación de base de concreto F'c=200kg/cm2 de 45x45cm de base menor de 60x60cm. De base mayor con una altura de 1.8m, armada con varilla de 3/8", con estribos a cada 15cm, anclajes de 100cm de longitud por 18mm de diámetro por 75 cm de longitud, incluye poliducto de 41mm y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	15.00	5,600.00	95,700.00
		Registro prefabricado de concreto F'c=200kg/cm2 de 60x60x60cms medidas exteriores, con tapa de concreto con marco y contramarco de ánculo galvanizado.	pza	9.00	2,100.00	21,924.00
		Zanja de 20x50cm, así como relleno y compactación con el mismo material.	m	657.50	68.52	50,734.80
		Demolición y reparación de pavimento existente, incluye corte de 20cms ancho con medidores mecánicos, retiro de escombros y limpieza de área.	m	32.00	552.63	20,513.64
		SUB-TOTAL				952,706.56

ING. IGNACIO RAMIREZ BALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 000-2019-01-HIDROESP PRES. DE FECHA 10 DE
ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA
CAMPOS GALVAN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FODESM-OP-076

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	SENDA EN PUENTE PARA CRUCE PEATONAL EN CARRETERA ALDAMA A LA ALTURA DEL BACHILLERES 21. No. DE EXPEDIENTE: 2018OP000145	PRESUPUESTO					
		Trámites ante unidad de verificación incluye el pago a la misma.	pza	1.00	25,000.00	25,000.00	
		Trámites ante C.F.E para incremento de carga.	pza	1.00	6,000.00	6,960.00	
		SUB-TOTAL				35,960.00	
		TOTAL					1,400,000.00

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO DUA-1076-CHIN/DESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPALITRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0363/19



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SENDA EN PUENTE PARA CRUCE PEATONAL EN CARRETERA ALDAMA A LA ALTURA DEL BACHILLERES 21	CHIHUAHUA	CONT	IT	1,400.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1	OBRA	100%	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 700,000.00
TOTAL					\$	\$	\$	\$					

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019 CHIH/DESP.PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2020

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 27 DE MARZO DEL 2020

CUENTA:

SUBCUENTA: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0000/20



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/20	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SENDA EN PUENTE PARA CRUCE PEATONAL EN CARRETERA ALDAMA A LA ALTURA DEL BACHILLERES 21 (AMPLIACION)	CHIHUAHUA	CONT	IT	600.00	600,000.00	600,000.00		0.00	100%	ENERO	FEBRERO	\$
TOTAL					\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$				600,000.00

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN