



ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-02-16

ACTA CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-02-16 CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA HACER CONSTAR LA RECEPCIÓN, ASÍ COMO LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO.

EN CHIHUAHUA, CHIH. SIENDO LAS **09:00 HRS.** DEL **22 DE FEBRERO DEL 2016**, FECHA Y HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVÍSCAR #1108 COLONIA CAMPESINA NUEVA, LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

A LA HORA SEÑALADA PARA DAR INICIO AL ACTO SE CERRÓ LA PUERTA DEL RECINTO SIN HABER PERMITIDO EL ACCESO A NINGUNA OTRA PERSONA O PROPUESTA; POSTERIORMENTE, LA ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO, EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EN PRESENCIA DE LOS LICITANTES E INVITADOS, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y RECIBIÓ LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EFECTUANDO LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y REALIZANDO UNA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS MISMAS, HABIÉNDOSE DESECHADO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO HUBIESEN CONTENIDO ALGÚN O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES LICITATORIAS.

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES CON LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE AQUELLOS PARTICIPANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO HUBIEREN SIDO DESECHADAS, EFECTUÁNDOSE LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS MISMAS, HABIÉNDOSE DESECHADO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO HUBIEREN CONTENIDO ALGÚN O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES, DÁNDOSE LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE SIN I.V.A. DE LAS PROPOSICIONES QUE HUBIEREN CONTENIDO TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, LAS CUALES FUERON ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx

[Handwritten signatures and stamps]

CONSTRUIMOS FUTURO

Jorge G.



ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-02-16

EN EL LISTADO QUE SE INCLUYE A CONTINUACIÓN SE HACEN CONSTAR LAS PROPUESTAS ACEPTADAS Y SUS IMPORTES, ASÍ COMO AQUELLAS QUE FUERON DESECHADAS, SEÑALANDO LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOS QUE LO MOTIVARON.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	FIRMA	OBSERVACIONES Ó MONTO SIN I.V.A.
1. OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.	\$ 8,428,808.95	
2. CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.	\$ 7,678,907.55	
3. MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTA SU PROPUESTA POR NO PRESENTAR DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL EL CONTRATISTA LE OTORGA LAS FACULTADES AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN LO SOLICITADO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN FORMA (E-3H) ASÍ MISMO PRESENTA MANIFESTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PADRÓN REFIRIENDOSE A UN NÚMERO DE LICITACIÓN DIFERENTE A LA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO; POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA FRACCIÓN I, INCISO U), Y CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA DE LAS BASES (FORMA E-2). ASÍ MISMO EN LA FRACCIÓN I DEL ART. 51 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y ART. 56, FRACCIÓN I DEL ART. 66 DE SU REGLAMENTO.
4. MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,090,867.70	
5. GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpochihuahua.gob.mx



Jorge E.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-02-16

6. SIROVIAL, S.A. DE C.V.

ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ERRÓNEAMENTE YA QUE UTILIZO COMO ENCABEZADO EN LA MANIFESTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PADRÓN ESTO COMO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA FRACCIÓN I, INCISO P), SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA DE LAS BASES (FORMA E-2) INCISO A), ASÍ MISMO EN LA FRACCIÓN I DEL ART. 51 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y ART. 56, FRACCIÓN I DEL ART. 66 DE SU REGLAMENTO

NO SE ACEPTA SU PROPUESTA POR NO PRESENTAR DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL EL CONTRATISTA LE OTORGA LAS FACULTADES AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN LO SOLICITADO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN FORMA (E-3H) ESTO COMO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA FRACCIÓN I, INCISO U), SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA, INCISO A) DE LAS BASES (FORMA E-2), ASÍ MISMO EN LA FRACCIÓN I DEL ART. 51 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y ART. 56, FRACCIÓN I DEL ART. 66 DE SU REGLAMENTO

UNA VEZ COTEJADOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y/O COPIAS CERTIFICADAS EXHIBIDAS POR LOS LICITANTES CON LAS COPIAS SIMPLES QUE ACOMPAÑARON EN SUS PROPUESTAS, SE HACE CONSTAR QUE DICHS DOCUMENTOS FUERON DEVUELTOS A LOS

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochlhuahua.gob.mx



Jorge E.



ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-02-16

MISMOS, QUIENES DESPUÉS DE REVISARLOS LOS RECIBEN DE CONFORMIDAD Y ASÍ LO MANIFIESTAN MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

TERMINADA LA APERTURA DE PROPUESTAS, LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO PROCEDIERON A FIRMAR LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (FORMA E-5B), LA PROPOSICIÓN (FORMA E-3), EL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6) Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7); DURANTE ESTE PROCESO SE ENTREGARON LOS RECIBOS DE LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS.

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2016 A LAS 14:30 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA DAR A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 52, 53, 54, 55, 56 Y 57 DE SU REGLAMENTO.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL PRESENTE DOCUMENTO, FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO; HACIÉNDOSE ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES Y PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN UNA COPIA PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVÍSCAR #1108 COL. CAMPESINA NUEVA, CHIHUAHUA, CHIH.

POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-02-16

Xóchitl Pérez Blanco

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
SUPLENTE DEL SECRETARIO

ARQ. GUILLERMO HUMBERTO MONÁRREZ VOTA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

VOCAL

PA
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ASESOR

PA
LIC. ERICK ALBERTO PARADA DÍAZ
CONTRALOR JURÍDICO
ASESOR

PA
LIC. HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE HACIENDA Y PLANEACIÓN
ASESOR

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



Jorge E.




AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 2016

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-02-16

LIC. LEONARDO GONZÁLEZ MONTES DE OCA
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ASESOR

COMO INVITADOS

 P.A.
LIC. RICARDO MEJÍA BORJA REY
TESORERO MUNICIPAL

ING. IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA
PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

C.P. JESÚS MANUEL ESPARZA FLORES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

C.P. RAÚL ARTURO CHÁVEZ ESPINOZA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

 P.A.
C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMÁN
OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 2016

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-02-16

POR LOS CONTRATISTAS

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SIROVIAL, S.A. DE C.V.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx

