



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA


HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

EXP: 0069/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO	CHIHUAHUA	CONT	IT	58.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	1.00	100%	FEBRERO	MARZO	29,000.00
TOTAL					\$	58,000.00	\$	58,000.00	\$	-	-	-	\$



ARQ. JESUS ANTONIO PENA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0069/16
FECHA: 18/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 58,000.00

INVERSIÓN:

SUMA: 58,000.00

MUNICIPAL: 58,000.00

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.4.1.13
Realizar estudios, proyectos e investigación de
obra pública.

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: MARZO

No. DE JORNALES A GENERAR: 175

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

20,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO.



DESCRIPCIÓN: PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO.

CARACTERÍSTICAS: PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, INCLUYE:

- ✓ Diseños: El objetivo de esta actividad fue el diseño de varios conceptos que requirió la obra entre los que se encuentran los siguientes: Diseño de estructura para elevador 1, Diseño de estructura para elevador 2, Diseño de anclajes de vigas de elevadores, Diseño de losa de elevador en azotea, Rediseño de polines en pisos debido a las variaciones en peraltes de la losa y vigas encontradas en la estructura existente, Diseño de placas para refuerzo de cortante en vigas de entrepisos.
- ✓ Elaboración de planos: Se elaborarán 3 planos necesarios para la ejecución de obra: Plano de elevadores, Plano de losa de elevador en techo, Plano de detalles constructivos.
- ✓ Visitas a la obra: Se realizarán 10 visitas a la obra con una duración mínima de una hora, para investigar y supervisar detalles de construcción. 5 visitas serán hechas por el Ingeniero Luis González y 5 por el Ingeniero Luis González y el Dr. Manuel Portillo.

LATITUD: 28° 38' 09.43" N
LONGITUD: 106° 04' 34.97" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 58,000.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 20,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 58,000.00

SUPERVISOR: Proyectos

ENLACE PMD: 2.4.1.13

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCIÓN: Realizar estudios, proyectos e investigaciones de obra pública.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO.**

Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado Parcial Acumulado
	1	2		
PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO.	\$29,000.00	\$29,000.00	\$58,000.00	1.0000
	% de Avance Acumulado	50.00% 50.00%	\$58,000.00	1.0000

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$29,000.00	\$29,000.00
Acumulado	\$29,000.00	\$58,000.00

Chihuahua, Chih., Enero 2015.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO.	\$50,000.00

INCLUYENDO:

Diseños: El objetivo de esta actividad fue el diseño de varios conceptos que requirió la obra entre los que se encuentran los siguientes: Diseño de estructura para elevador 1, Diseño de estructura para elevador 2, Diseño de anclajes de vigas de elevadores, Diseño de losa de elevador en azotea, Rediseño de polines en pisos debido a las variaciones en peraltes de la losa y vigas encontradas en la estructura existente, Diseño de placas para refuerzo de cortante en vigas de entrepisos.

Elaboracion de planos: Se elaborarán 3 planos necesarios para la ejecución de obra: Plano de elevadores, Plano de losa de elevador en techo, Plano de detalles constructivos.

Visitas a la obra: Se realizarán 10 visitas a la obra con una duración mínima de una hora, para investigar y supervisar detalles de construcción. 5 visitas serán hechas por el Ingeniero Luis González y 5 por el Ingeniero Luis González v el Dr. Manuel Portillo.

Sub total:	\$50,000.00
16% I.V.A:	\$8,000.00
Total:	\$58,000.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	PROYECTO REMODELACIÓN DEL HOTEL DEL REAL, INCLUYE:	PROYECTO	1.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
1.1	Diseños: El objetivo de esta actividad fue el diseño de varios conceptos que requirió la obra entre los que se encuentran los siguientes: Diseño de estructura para elevador 1. Diseño de estructura para elevador 2. Diseño de anclajes de vigas de elevadores. Diseño de losa de elevador en azotea. Rediseño de polines en pisos debido a las variaciones en peraltes de la losa y vigas encontradas en la estructura existente. Diseño de placas para refuerzo de cortante en vigas de entrepisos.				
1.2	Elaboracion de planos: Se elaborarán 3 planos necesarios para la ejecución de obra: Plano de elevadores. Plano de losa de elevador en techo. Plano de detalles constructivos.				
1.3	Visitas a la obra: Se realizarán 10 visitas a la obra con una duración mínima de una hora, para investigar y supervisar detalles de construcción. 5 visitas serán hechas por el Ingeniero Luis González y 5 por el Ingeniero Luis González y el Dr. Manuel Portillo.				

SUBTOTAL \$	50,000.00
16 % I.V.A. \$	8,000.00
TOTAL \$	58,000.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL, CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO.**

LOCALIZACIÓN:



Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL REAL,
CALLE VICTORIA, COLONIA CENTRO.**

FOTOS

