



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0040/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE CANT M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)		
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE AV. JUÁREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DÍAZ ORDAZ.	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 245.28	\$ 245,284.32	\$ 245,284.32	\$	\$	M2	2,357.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 245,284.32
TOTAL						\$	245,284.32	\$	245,284.32	\$	.	\$	.			

ARQ. JESUS ANTONIO PENA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Ref
ROGERIO
TOKES



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0040/16
FECHA: 14/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS HÉROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y
ENTRE AV. JUÁREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DÍAZ ORDAZ.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 245,284.32

INVERSIÓN:

SUMA: 245,284.32

MUNICIPAL: 245,284.32

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 2357

TOTALES DEL AÑO: 2357

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.1.5
Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y
bacheo en calles y vialidades.

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 739

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

5,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV.
NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE
AV. JUAREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ ORDAZ.



DESCRIPCION: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y
CALLE 14 Y ENTRE AV. JUAREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ ORDAZ.

CARACTERISTICAS: REHABILITACION EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE AV. JUAREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ
ORDAZ. INCLUYE:

- ✓ 2,357.00 M2 DE MORTERO ASFALTICO
- ✓ 29.00 M3 DE RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA.

LATITUD: 28° 38' 11.076" N
LONGITUD: 106° 04' 50.00" O

TIEMPO DE EJECUCION: 1 SEMANAS

INVERSION DE LA OBRA: \$ 245,284.32 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 5,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 245,284.32

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECAPETEO , CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE AV. JUAREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ ORDAZ.**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	SEMANAS			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE AV. JUAREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ ORDAZ.	\$245,284.32			\$245,284.32	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%					
Acumulado	100.00%			\$245,284.32	1.0000	

Calendario de Asignación de los Recursos			
Parcial	\$245,284.32		
Acumulado	\$245,284.32		

Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE AV. JUAREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ ORDAZ.**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE AV. JUAREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ ORDAZ.	
INCLUYENDO:	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE AV. JUAREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ ORDAZ.	\$211,452.00

Sub total:	\$211,452.00
16% I.V.A:	\$33,832.32
Total:	\$245,284.32

Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE AV. JUAREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ ORDAZ.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30	m2	2,357.00	\$56.00	\$131,992.00
2	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	m3	29.00	\$2,740.00	\$79,460.00


SUBTOTAL	\$211,452.00
IVA	\$33,832.32
TOTAL	\$245,284.32

Localidad: **CHIHUAHUA**

Município: CHIHUAHUA, CHIH.

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE AV. JUAREZ ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ ORDAZ.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. NIÑOS
HEROES ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 14 Y ENTRE AV. JUAREZ
ENTRE AV. OCAMPO Y DIAZ ORDAZ.**

FOTOGRAFIA

