



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-023

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000044

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE FEBRERO DE 2016



ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$89,073.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA                                                                                  | CONCEPTO                                                  | IMPORTE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| MUNICIPAL 33FM<br>01-12356010001-999999-04-07001-<br>131-000-02K0904-61601-2-5-FAFM-000 | OTRAS CONSTRUCCIONES<br>DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA | \$89,073.00 |

OBRA


01 REPARACIÓN DE BÓVEDA EN PRIV. ERNESTO TALAVERA A 90.00 ML. DE CANAL CHUVÍSCAR LADO SUR.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL  
C.C.P.: C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA  
C.C.P.: ARCHIVO



# INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-023

| No. DE OBRA                  | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                  | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016                                                                                                                                |          |          |              |           |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-----------|--|
|                              |                                                                                                    | CONCEPTOS                                                                                                                                                   | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U. IMPORTE |           |  |
| 1                            | REPARACIÓN DE PISO DE BÓVEDA UBICADA EN PRIV ERNESTO TALAVERA A 90 ML DE CANAL CHUVISCAR LADO SUR. | EXCAVACION EN MATERIAL B HASTA 4 MTS. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA                                               | M3       | 69.48    | \$90.58      | 6,293.50  |  |
|                              |                                                                                                    | DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO                                                                  | M3       | 1.87     | \$521.91     | 975.97    |  |
|                              |                                                                                                    | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 15 CM. DE ESPESOR INCLUYE. ACARREO A UN PUNTO DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO                               | M2       | 7.23     | 97.23        | 702.97    |  |
|                              |                                                                                                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE PEPENA PARA ESTABILIZAR PISO.                                                                                          | M3       | 24.96    | 882.53       | 22,027.95 |  |
|                              |                                                                                                    | PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA                          | M2       | 31.20    | 578.32       | 18,043.58 |  |
|                              |                                                                                                    | MURO DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2 INC. CIMBRADO Y COLADO                                                                                                  | M3       | 1.87     | 4,897.40     | 9,158.14  |  |
|                              |                                                                                                    | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO AL 90% DEL PROCTOR CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA | M3       | 68.22    | 216.62       | 14,777.82 |  |
|                              |                                                                                                    | RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION                                                                                         | M3       | 124.00   | 81.99        | 10,166.76 |  |
|                              |                                                                                                    | DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 4" DE PVC INC. EXCAVACIONES, TENDIDO DE TUBERIA CONEXIONES Y RELLENO COMPACTADO.                                       | PZA.     | 1.00     | 6,926.37     | 6,926.37  |  |
|                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |          |          |              |           |  |
|                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |          |          |              |           |  |
|                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |          |          |              |           |  |
|                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |          |          |              |           |  |
|                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |          |          |              |           |  |
| No. EXPEDIENTE: 2016OF000044 |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |          |          |              |           |  |
| TOTAL                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                             |          |          |              | 89,073.06 |  |

No. EXPEDIENTE: 2016OP000044

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE ENERO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0053/16

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                         | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJEC. | SITUACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS |              |               | METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M. IDAD | AVANCE AL 31/12/16 | PERIODO EJECUCIÓN |           | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|             |                                                                                         |                     |               |                      |                      | SUMA                      | MUNICIPAL    | BENEFICIARIOS |                                       |                    | INC. (MES)        | FIN (MES) |                        |
| 1           | REPARACIÓN DE BÓVEDA EN PRIV. ERNESTO TALAVERA A 90.00 ML. DE CANAL CHUVISCAR LADO SUR. | CHIHUAHUA           | CONT          | IT                   | \$ 89.07             | \$ 89,073.00              | \$ 89,073.00 | \$            | OBRA                                  | 100%               | FEBRERO           | FEBRERO   | \$ 89,073.00           |
| TOTAL       |                                                                                         |                     |               |                      | \$                   | \$ 89,073.00              | \$ 89,073.00 | \$            |                                       |                    |                   |           |                        |

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN