

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO 011/2016
FECHA INICIO: 07 DE MARZO DEL 2016
FECHA TERMINO: 31 DE MARZO DEL 2016

CAMBIO DE PAVIMENTO ASFALTICO POR CONCRETO HIDRAULICO EN
AV. UNIVERSIDAD N-S ENTRE C. ORTIZ DE CAMPOS Y AV. TEOFILO
BORUNDA (CARRIL VIVEBUS).

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
1	DEMOLICION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	136.50	\$	280.01	\$ 38,221.36
2	EXCAVACION EN CORTE PARA ALOJAR BASE HIDRAULICA SUBRASANTE Y CONC. HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2	M3	105.00	\$	169.00	\$ 17,745.00
3	ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL (15 CMS)	M3	21.00	\$	123.00	\$ 2,583.00
4	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE 25 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL Y TAMAÑO MAXIMO DEL AGRAGADO DE 1 1/2.	M3	35.00	\$	237.00	\$ 8,295.00
5	SUMINISTRO Y FORMACION DE SUBRASANTE COMPACTADA AL 95% DE 30 CMS DE ESPESOR.	M3	42.00	\$	211.00	\$ 8,862.00
6	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1	LTO	210.00	\$	13.00	\$ 2,730.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2 DE 20 CM ESPESOR CON FRAGUAMAX.	M3	28.00	\$	3,600.00	\$ 100,800.00
8	SEÑALAMIENTO.	M2	140.00	\$	34.99	\$ 4,898.60
9	SONDEOS	PZA	5.00	\$	600.00	\$ 3,000.00
10	ARREGLO DE BARANDAL	ML	18.00	\$	2,100.00	\$ 37,800.00
11	BOLARDOS	PZA	24.00	\$	350.00	\$ 8,400.00
Subtotal de Presupuesto						\$ 233,334.96
						16% IVA \$ 37,333.59
						Total \$ 270,668.55



CONSTRUCTORA NORTE-SUR S.A. DE C.V.
ING. RAÚL AMBRÍZ BEJARANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION