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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 018/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ÓSCAR EUGENIO BAEZA FARES, LIC. SANTIAGO DE 
LA PEÑA GRAJEDA, LIC. CONRADO RICARDO MEJIA BORJA REY, ARQ. JESÚS ANTONIO 
PEÑA MARTINEZ Y LIC. XAVIER CHAl RES DUARTE, EN SUS CARACTERES DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE~ITO, TESORERO MU~IICIPAL, 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR PRESIDEI\JTE DE LA COMISiÓN DE 
HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE EL ING. GIL GUADALUPE (.)

\~ 	 OCHOA PACHECO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ C0lV10 "EL 
CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AIVIBAS PARTES" QUIENES SE SU 
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de 
Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de 
Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII del Código Municipal para el Estado de I uahua, es una 
institución de orden público con personalidad jurídica, patrimonio pr io y base de su 
organización territorial, política y administrativa. 

o 
1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el 
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 11, 29 fracción 
XXI, 35 fracción 11,63 'fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción III del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra pública 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, 
se realiza previo dictamen de adjudicación directa identificado con el No. 019/2016 de fecha 01 
de marzo de 2016 y de conformidad con lo establecido por los artículos 34 fracción 111, 48 
fracción II y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua. 
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1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos 
materia de este contrato, consistentes en: "RAMAL SECUNDARIO DE RIEGO PARA SENDA DE 
PARQUE TRES PRESAS", además de reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas por 
"EL MUNICIPIO", para obligarse a la ejecución de la obra motivo de este contrato. 

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de 
Inversión Municipal para 2016, como afectación presupuestal a los recursos municipales 
correspondientes al fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y que cuenta con los recursos suficientes para 
cubrir el importe de la misma, según oficio de autorización No. 2016-PDM-33FM-OP-041, de 
fecha 24 de febrero de 2016, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio 
de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la 
avenida Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11. DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que es una persona física, lo que acredita con acta de nacimiento No. 2981, del Libro 452, 
folio 99, oficialía 01, de fecha de registro 13 de agosto 1964, en la Ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua, ante la Oficial del Registro Civil, la C. Ines Manzano Caldiño. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su 
derecho de invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y 
obligaciones que se derivan del presente instrumento. 

CJ 11.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el OOPG-640701-PKA. 

11.4.- Que reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra 
motivo del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación ye' cución 
de obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Fede ,Estatal 
y Municipal, así como de las leyes y demás normas que las regulan. 

11.6.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio 

Terrazas No. 2519, Chihuahua, Chihuahua. 
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11.7.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el número 
PUCGE-01220, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua. 

11.8.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la 
fecha del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CÁMARA) y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., 
estas últimas Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar 
(0.6%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo 
del presente contrato, importe que será enterado a "LA CÁMARA" para los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción y para obras de 
beneficio social, de "EL DIF". 

11.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es 
verdadera y corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que 
en caso de falsedad en la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA del presente contrato. 

111. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen 
a la celebración del presente contrato. 

111.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se 
disponen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
ejecución de los trabajos referentes a la obra denominada: "RAMAL SECUNDARIO DE RIEGO 
PARA SENDA DE PARQUE TRES PRESAS", con base a los precios unitarios autorizados en 
su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acata 
ello lo establecido en su propuesta, en el programa de obra 
procedimiento que dio origen al presente instrumento, en los planos, 
especificaciones, en el clausulado de este contrato, así como 
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ordenamientos y normas de construcción vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como 
parte integrante de este instrumento. 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $763,819.06 
(Setecientos sesenta y tres mil ochocientos diecinueve pesos 06/100 M.N.), más el 
correspondiente Impuesto al Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos 
objeto de este contrato, en un plazo de 33 días naturales, debiendo iniciarlos el 07 de marzo 
de 2016 y terminarlos a más tardar el 08 de abril de 2016. 

CUART A.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a 
disposición de "EL CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos 
materia de este contrato. 

QUINTA.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos no se hará entrega de anticipo. 

SEXT A.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este 
contrato, se realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los 
trabajos, y harán las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con 
los requisitos fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor 
de treinta días. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los 
tres días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los 
días quince y último de cada mes, las cuales deberán ir acompañadas de los números 

~·.I generadores y de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de '(J' 
obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor 
de diez días naturales siguientes a su presentación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que 
reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación c 
algún o algunos aspectos específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secre a 
de la Contraloría en funciones de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento 
por el Título Séptimo, Capítulo Único del Reglamento de la Ley de Obra Pública y. 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningún 
autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 
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Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de treinta días 
i. 


naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. 

El lugar de pago de las estimaciones será en el edificio sede de la Tesorería Municipal ubicada 

en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih. 


En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud 

escrita de "EL CONTRATISTA", se les pagarán costos financieros conforme a una tasa que será 

igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularán sobre las 

cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo 

pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL 

CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" 

al Residente de Supervisión de obra a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores 

al día que se generen, bqjo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. 


Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar 

las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que 

será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades 

pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario, desde la fecha del pago 

excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL 

MUNICIPIO". No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo 

de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 


El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
O su caso, el pago en exceso. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentación de las 
propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que 
determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados 
conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustad 
atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Regla 
dicha Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATIS 

promueva, dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación d 
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aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud que 
cumpla con las formalidades establecidas por el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios y 
documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será "EL MUNICIPIO" 
quién lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo 
justifique. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de 
solicitar el ajuste de costos por parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por parte 
de "EL MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" 
promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al 
efecto no se requerirá de convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual 
al del anticipo concedido. 

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación 
de trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, 
autorización y pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la 
materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los 
trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno 
de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo 
siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se 

decremento en el costo de los insumas, respecto de los 

conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en 

imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido. 


Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajust 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa q 
convenido. 
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con base en 
los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas 
que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "EL 
CONTRATISTA" como "EL MUNICIPIO", no se encuentren dentro de los publicados por el 
Banco de México, "EL MUNICIPIO" procederá a calcularlos en conjunto con "EL 
CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en 
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes 
distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados_ ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a 
las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su 
proposición, y 

4.- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se 
aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la 
garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos 
conforme al procedimiento señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo 
normativo, "EL CONTRATISTA" deberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

1. Relación de los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, n 

su defecto los índices a que se refiere el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra P' li? Y 
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Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la inve ig ción 

realizada de precios; 
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11. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en 
el período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios 
del contrato; 
111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en 
el período en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios 
del contrato ajustados conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa 
vigente; 
V. En su caso, el análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
VI. Los análisis de los precios unitarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en 
el período de ajuste, acompañados de la documentación soporte. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las 
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del 
inicio del período en el cual se produzca el incremento en los costos. 

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumas correspondientes a los 
costos directos que integran los precios unitarios, se deberá determinar utilizando los análisis de 
precios unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo 
directo, actualizados con los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, 
o en su defecto con los índices o porcentajes que se indican en el artículo 202 del Reglamento a 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

o 
El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendrán mediante la relación 
porcentual que resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 1I y 111 del 
artículo 207 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua, los cuales deberán ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en función de las modificaciones 
que sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podrá 
efectuarse mediante la fórmula general que señala el artículo 210 del Reglamento a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua 

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previst s 

análisis 
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FUTURO 

~........--

catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días a rales 
siguientes a que se ordene su ejecución, deberá presentar los 
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correspondientes para su revlslon; su conciliación y su autorización estará sujeta a las 
características, complejidad y magnitud del concepto de que se trate. 

OCTAVA.- GARANTíAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y 
procedimientos previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, tomando como base los 
formatos que le sean proporcionados por "EL MUNICIPIO", las garantías siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto 
cumplimiento del contrato, para tal efecto deberá entregar Fianza en moneda nacional emitida 
por una Institución legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesorería del 
Municipio de Chihuahua, por un importe de $76,381.90 (Setenta y seis mil trescientos ochenta 
y uno pesos 90/100 M.N.), equivalente a110% (Diez por cierto) del monto total del contrato, más 
el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservará hasta la entrega total de 
los trabajos a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", así mismo entregará carta compromiso de 
"EL CONTRATISTA". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS y DAÑOS Y 
PERJUICIOS: Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de 
"EL MUNICIPIO", se liberará la garantía de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantía 
para casos de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, la cual consistirá en Fianza en 
moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a 
favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por 
ciento) del monto total ejercido de la obra, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, 
permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a la fecha de 
entrega de la obra contratada, así mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA". 

CJ 
Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente señalado, deberán ser emitidas por una 
institución de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada 
en el Estado de Chihuahua. 

Para la cancelación de cualquiera de las garantías señaladas con anterioridad, "EL CONTRATISTA" 
deberá presentar una solicitud por escrito a la Dirección de Obras Públicas, quién emitirá opinión al 
respecto y realizará el trámite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se 
otorgó la garantía. 

La tesorería del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgó la garantía, deberá emitir resp' a 
por escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la SOliCitud, n~ _ \Ju~.\,/l 
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otorgando la autorización para la cancelación. En caso de que no emita respuesta dentro de ése 
término, se tendrá por autorizada la cancelación. 

RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL 

reintegro, lo que 
con la garantía 

CONSTRUIMOS 

FUTURO 

NOVENA.~ 
MUNICIPIO" Y a la Secretaría de la Contraloría la conclusión de los trabajos que le fueron 
encomendados, para que éste dentro de diez días naturales, verifique la debida terminación de 
los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus 
modificaciones. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo 
de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 
de entrega - recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las 
condiciones establecidas, se le notificará a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las 
condiciones contratadas o convenidas. 

La recepción de los trabajos se efectuará sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por 
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el 
finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado 
en el párrafo anterior, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL 
CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión. 

C~) 	 Dentro de este plazo, "EL MUNICIPIO" convocará a "EL CONTRATISTA" a una audiencia de 
conciliación, invitando a un representante de la Secretaría de la Contraloría; una vez notificado el 
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza 
alguna gestión, se dará por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los 
mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si 
fueran suficientes, "EL MUNICIPIO" solicitará en forma inmediata su 
realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo 
encuentre vigente. 

Camino a la Conmutador 0721 
Presa Chuviscar No. 1 108 Tel./Fax Directo 418-65-51 

Col. Campesina Nueva 

C.P. 31410 	 Larga Distancia 
Chihuahua. Chih. Mex. (614) 2004800 


Hoja 10 de 19 Contrato de Ob Pública No. 018/2016 


www.mpiochihuahua.gob.mx 

http:www.mpiochihuahua.gob.mx


2013·2016 

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 
designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización 
de los mismos, un representante permanente, que obrará como su Superintendente de 
Construcción, quién deberá contar con sus registros en la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho 
Superintendente de Construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad 
de los materiales y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de 
obra, programas de ejecución y de suministros, además de contar con las facultades suficientes 
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la 
bitácora, las solicitudes y estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por 
causas justificadas, obligándose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reúna los requisitos 
exigidos. 

"EL CONTRATISTA", a través del Superintendente de Construcción, deberán realizar las 
acciones necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se 
deriven del contrato, sus anexos y de la bitácora. 

El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oír y 
recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y 
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

o 
DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y 
patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra 
de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, 
liberando de toda obligación laboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de ~L 

~::~::~~An~:~:'~:~V:~lii::t:::r::~:::~~:i::~t::t:~~an 30% de mano de obra lo I~jtotal 

del personal que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, redil'~do la 
residencia del personal mediante la presentación de identificación oficial con fotog la y act d~ 
nacimiento en la que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto ELr'/\ 
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CONTRATISTA" deberá realizar una convocatoria pública para la contratación de la mano de 
obra local, mediante la utilización de los medios de comunicación masiva existentes en la 
población donde se vaya a ejecutar la obra. 

DÉCIMA SEGUNDA.~ RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" 
no podrá subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna 
acción o derecho que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el artículo 
82 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua, así como respecto de la calidad de la prestación del servicio, materiales utilizados 
y tiempo de ejecución de los mismos, eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago 
directo de los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, así como el equipo de 
instalación permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las 
normas de calldad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las 
partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por 
su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, 
hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra; en caso contrario se 
hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de 
la misma, a título de pena convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL 


contar con la 

motivo de 

CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, 

se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". 

Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 


Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, 

sus derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de 

cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá 

aprobación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO". 


Cuando a juicio de la Dirección de Obras Públicas se requiera el empleo de dos o más turnos 
la ejecución de la obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" qu 
obligado a utilizarlos. incumplimiento de esta disposición será 
administrativa del contrato en los términos del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 
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"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar 
las acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del contrato y bitácora correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la 
limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega física a "EL 
MUNICIPIO". 

Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará 
su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten 
necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución 
adicional alguna por ello ni ampliación del plazo señalado para su terminación. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita 
o anotación en la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos 
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del 
plazo de ejecución de los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, 
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
control ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en 
aquellos, tenga establecido "EL MUNICIPIO", para la ejecución de sus trabajos, para lo cual se 
obliga a obtener los lineamientos correspondientes. 

"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" 
o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado 
en el contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de 
obra o por violación a las leyes, reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRATISTA" está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en 
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que 

existencia de incendios, de su localización o magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la 
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de 
combatirlo, con los medios de que disponga. También enterará 
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condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos 
objeto del contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de 
verificar si los trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de 
acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparará mensualmente el 
avance de los trabajos. Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que 
debió realizarse, "EL MUNICIPIO" procederá a: 

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos 
realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de 
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la 
revisión. 

Por lo tanto, qUincenalmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la 
retención total sea procedente. 

Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su 
importe se aplicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento 
del programa a cargo de "EL CONTRATIST AH. 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha 
señalada en el 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de 
terminación señalada en el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta 
el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 

o Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas. no se tomarán en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL 
MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si 
"EL MUNICIPIO" opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción 
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", 
hasta por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se 
"EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones 
efectuadas, aplicando además si da lugar a ello, la garantía de 
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otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso 
podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en 
cualquier momento podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por 
cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión se 
efectuará conforme al procedimiento establecido en los artículos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su 
Reglamento. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, 

DÉCIMA QUINTA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá 
en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general 
o por ocurrir alguna de las siguientes causales: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a 
los mismos; 
I\.- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 
111,- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 
justificado no acatan las órdenes dadas por el Residente de obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, 
calidad de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de "EL 
MUNICIPIO", pueda dificultar la terminación satisfactoria en el plazo estipulado, No implicará 
retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de 
información referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de 
entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba 
suministrar el contratante, así como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere ordenado la suspensión 
de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la bitácora; 
V,- Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
V\.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizac" 
expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizació ,. ,y por escrito de "EL MUNICIPIO"; 	 ---,. ­
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VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para 
la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya 
establecido como requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y 
XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y 
sus anexos, convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las 
demás disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, así como la'" 
suspensión injustificada de los trabajos por parte de "EL CONTRATISTA" I da derecho a su 
rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO" además de que se le hagaI 

efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y 
sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento 
establecido en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Chihuahua. 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de 
pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación. 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá dar 
por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que 
existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al 
Estado, para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 73 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, Y 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua. 

DÉCIMA SÉPTIMA.-"EL MUNICIPIO" con fundamento en el artículo 71 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de 
Obras Públicas, para que en caso de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión e 
todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en d' 
artículo. 
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DÉCIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra 
objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos 
de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demás Normas y 
Disposiciones Administrativas que sean aplicables. 

DÉCIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el 
finiquito correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". 

'_ 	 Si existen responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo 
hubiese, "EL MUNICIPIO" hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de 
este Contrato, en la medida que proceda. 

VIGÉSIMA.- JURISDICCiÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así 
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se 
someten a la jurisdicción de los Tribunales de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto 
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa. 

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre 
problemas específicos de carácter técnico y administrativo. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la 
documentación que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que 
vincularán a las partes en sus derechos y obligaciones. 

(j 	 LEíDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO 
ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; 
REDACCiÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, 
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 07 DE IVIARZO DE 2016. 

Camino a la Conmutador 0721
Presa Chuviscar No. 1108 lel./Fax Directo 418-65-51 

Col. Campesina Nueva 

c.P. 31410 	 Larga Distancia 
Chihuahua. Chih. Mex. (614) 2004800 
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IC. CONRADO RICARDO MEJIA B 
TESORERO MrNICIPA 

2013·2016 

POR "EL MUNICIPIO" 

LIC. ÓSCAR EUGENIO BAEZA FARES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 


" 

ARQ. JESU - ARTINEZ 

DIRECTORDI:DBRAS PÚBLICAS 


HAIRES DUARTE 
REGIDOR RESIDENTE DE 

LA COMISiÓN DE ACIENDA y PLANEACIÓN 

Camino a la Conmutador 072 
Presa Chuviscar No. 1108 TeL/Fax Directo 418-65-51 
CoL Campesína Nueva 
c.P. 31410 Larga Distancía 
Chihuahua, Chih. Mex. (614) 2004800 
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TA" 

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública .018/2016 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a 
cabo los trabajos consistentes en la: "RAMAL SECUNDARIO DE GO PARA SENDA DE PARQUE TRES PRESAS", celebrado el 07 
de marzo de 2016. 

D
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