



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 18 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

EXP: 0061/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ 2	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	PROYECTO	1.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$
					41,76	41,760.00	41,760.00	-	-						41,760.00
TOTAL						\$ 41,760.00	\$ 41,760.00	\$ -	\$ -						

ARQ. JESUS ANTONIO PENA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0061/16
FECHA: 18/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ 2

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 41,760.00

INVERSIÓN:

SUMA: 41,760.00

MUNICIPAL: 41,760.00

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.4.1.13
Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 126

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

2,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ 2



DESCRIPCIÓN: PROYECTO DE INGENIERÍA Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ 2

CARACTERÍSTICAS: INCLUYE:

1.00	SONDEO EN LA LOSA PARA DETERMINAR EL ARMADO
1.00	LEVANTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VISIBLE
1.00	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
1.00	MEMORIA DE CÁLCULO
1.00	PLANOS ESTRUCTURALES EN FORMATO DIGITAL

LATITUD: 28°36'38.57"N
LONGITUD: 106° 5'21.47"O
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MES
INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ **41,760.00** (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 2,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 41,760.00

SUPERVISOR: Proyectos

ENLACE PMD: 2.4.1.13

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LÍNEA DE ACCIÓN: REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES DE OBRA PÚBLICA

ENERO 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ 2**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	QUINCENAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ 2	\$20,880.00	\$20,880.00	\$41,760.00	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$41,760.00	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$20,880.00	\$20,880.00
Acumulado	\$20,880.00	\$41,760.00

CHIHUAHUA, CHIH, ENERO 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ 2**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL: Incluye el sondeo de la losa para determinar el armado existente, el levantamiento de la estructura visible, estudio de mecánica de suelos, memoria de cálculo estructural, planos estructurales de la ampliación en formato digital. Los planos incluyen la planta de cimentación y detalles de zapatas, planta estructural de entrepiso y de azotea con detalles de trabes, dadas, uniones y elementos de acero, Elevaciones estructurales. Se entregará el presupuesto de la partida estructural de la ampliación al centro comunitario.	Proyecto	1.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00
				SUBTOTAL	\$ 36,000.00
				IVA 16%	\$ 5,760.00
				TOTAL	\$ 41,760.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL DEL CENTRO COMUNITARIO
CERRO DE LA CRUZ 2**

Resumen Presupuestal

	Concepto	Importe
	PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ 2	
	INCLUYENDO:	
1	PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL	\$ 36,000.00


Sub total:	\$	36,000.00
16% I.V.A:	\$	5,760.00
Total:	\$	41,760.00

Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O bra: **PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ 2**




Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH.

PROYECTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ 2

FOTOGRAFÍAS





Chihuahua, Chih., 08 de Julio del 2015

**Dirección de Obras Públicas Municipales
Avenida Presa Chuvistar No. 1108
Col. Alfredo Chávez
Chihuahua, Chih.**

ATN:

**Arq. Cesar Javier Leyva Franco.
Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos.**

A continuación te presento el presupuesto para la revisión y el proyecto de ampliación del edificio del Centro Comunitario Cerro de la Cruz 2 en esta ciudad de Chihuahua, Chih.

El costo es de: \$36,000.00 (Treinta y seis mil pesos 00/M.N.)+IVA

ALCANCE:

- Sondeo en losa para determinar el armado
- Levantamiento de la estructura visible
- Estudio de mecánica de suelos
- Memoria de cálculo
- Planos estructurales en formato digital.

Esperando que esta información te sea de utilidad, me despido muy atentamente:

ING. PEDRO I. HERNANDEZ ESCOBEDO