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PÚBLICACONTRATO DE OBRA No. 026/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO, QUE LEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

", REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ÓSCAR EUGENIO BAEZA FARES, LIC. SANTIAGO DE 

LA PEÑA GRAJEDA, LIC. CONRADO RICARDO M lA BORJA REY, ARQ. JESÚS ANTONIO 

PEÑA MARTíNEZ Y LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE, EN SUS CARACTERES DE 

PRESIDEI\JTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE 

HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE EL ING. HÉCTOR CASTRO 

CHÁVEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y 

CONJUNTAMENTE COMO "AIVIBAS PARTES" QUIENES SE SU,JETAN DE CONFORMIDAD 

CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 


DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 8 y 11 

fr¡;¡cción XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden 

público con personalidad jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial, política 

y administrativa. 


1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el 

presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 11, 29 fracción 

XXI, 35.fracción 11,63 fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción 111 del Código Municipal para el 

Estado de Chihuahua. 


1.3.-Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la matería de obra pública 

'de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

RelaCionados con la Mis el Esta Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, 

se realiza previo dict en de adjudicación . ecta identificado con el No. 027/2016 de fecha 01 


,de marzo de 201 y de conformidad con lo establecido por los artículos 34 fracción 111, 48 

fracción 11 y 79 d la Ley de Obra Pública y Se 'cios Relacionados con la Misma del Estado de 

Chihuahua. 


1.4.- Que "EL C NTRATISTA" cuenta con la expe iencia nec~aria para llevar a cabo los trabajo€'" ~ 
materia de este ontrato, consistentes ~en: "RETIR ,LlMPIEZ y ,RESGUARDO DE BOLARDO~, 
CALLE VICTOR ENTRE 3A Y 7 A, COLONI CENTRO" además de unir las condicion s 

\ \ 
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técnicas y económicas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a la ejecución de la obra 
motivo de este contrato. 

1.5.,. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de 
Inversión Municipal para 2016, como afectación presupuestal a los recursos municipales 
correspondientes al fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y que cuenta con los recursos suficientes para 
cubrir el importe de la misma, según oficio de autorización No. 2016-PDM-33FM-OP-033, de i: 
fecha 24 de febrero de 2016, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio 
de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la 

avenida Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 


11. DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que es una persona física, lo que acredita con acta de nacimiento No. 30608 del Libro 84, folio 
15, de fecha de registro 19 de Noviembre 1959, en el Municipio de Delicias, del Estado de 
Chihuahua, ante el Oficial del Registro Civil, la C. Krisna Campos Rascón. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su 

derecho de invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y 

obligaciones que se derivan del presente instrumento. 


11.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. CACH-590913-BV6. 

11.4.-Que reúne las ca 'clones téc' s y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra 

motivo del presente ontrato. 


11.5;- Bajo prote a de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución 

de obras públi as de las dependencias y entida es de la Administración Pública Federal, Estatal 

y Municipal, as como de las leyes y demás norm s que las regulan. 


11.6.- Que par efectos de este contrato seña como su domiCilio legal el ubicado en Calle 

Aldarna, No. 11 ,Chihuahua, Chih~hua. 


í
\ ' 
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11.7.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el número 
No. PUCGE-08028, de conformidad a lo dispuesto por- 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua. 

11.8.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la 
fecha del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CÁMARA) y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., 
estas últimas Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar 
(0.6%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo 
del presente contrato, importe que será enterado a "LA CÁMARA" para los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción y para obras de 
beneficio social, de "EL DIF". 

11.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es 
verdadera y corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que 
en caso de falsedad en la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA del presente contrato. 

111. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen 
a la celebración del presente contrato. 

1I1.2.-Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se 
disponen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- BJETO DEL CO ATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
ejeCUción los trabajos referentes a a obra denominada: "RETIRO, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE 
BOlARD S, CAllE VICTORIA ENT E 3A Y 7A, COLONIA CENTRO", con base a los precios 
unitariOS(autorizados en su caso. 

"EL COf'JTRATISTA" se obliga a reali ar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ..r 
ello lo ~stablecido en su ~ropuesta, en el programa de ob{i3 aprobado, en las bases del 1­
procedim' nto que dio orige al pres nte instrumento, en los planos, en los proyectos, en las ~ t. 
especifica 'ones, en el clau. ulado e este contrato, así comÓ I~ establecido en los diversos() 
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ordenamientos y normas de construcción vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como 
_parte integrante de este instrumento. r 

~ SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $45,057.74 ,­

(Cuarenta y cinco mil cincuenta y siete pesos 74/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto 
al Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos 
objeto de este contrato, en un plazo de 19 días naturales, debiendo iniciarlos el 07 de marzo de 
2016 y terminarlos amás tardar el 25 de marzo de 2016. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a 
disposición de "EL CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos 
materia de este contrato. 

QUINTA.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos no se hará entrega de anticipo. 

SEXT A.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este 
contrato, se realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los 
trabajos, y harán las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con 
los requisitos fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor 
de treinta días. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los 
tres días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los 
días quince y último de cada mes, las cuales deberán ir acompañadas de los números

.(J 	 generadores y de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de 
obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor 
de diez días rales siguie s a su presentación. 

uesto de que surjan difer ncias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 
dentro e dicho plazo, éstas se reso werán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que 
reitera amente exista desacuerdo en re el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con 
algún ~ algunos aspectos especificas e obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría 
de la \ ontraloría en funciones de con liador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto 
por el \Título Séptimo, capí,lo Único del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacio ados con la Mism del E ado de Chihuahua. En ni\,ún caso podrá el reside\One 
autorizar pago de trabajos o eje tados. ' 	 ... 

\ 	 1 
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Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de treinta días 

naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. 

El lugar de pago de las estimaciones será en el edificio sede de la Tesorería Municipal ubicada 

en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih. 


En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud 

escrita de "EL CONTRATISTA", se les pagarán costos financieros conforme a una tasa que será 

iguala la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularán sobre las 

cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo 

pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL 

CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" 

al Residente de Supervisión de obra a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores 

al día que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. 


Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar 

las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que 

será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades 

pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario, desde la fecha del pago 

excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL 

MUNICIPIO". No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo 

de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 


El pago de las estimaciOnes no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en 

su caso, el pago en exceso. 


1J.eO--V~W OS: Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas 
ocurran· circuns c;ias orden conómico no previstas en el contrato que determinen un 
aumento o r~ ucción de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al 
programa 9ónvenído, dichos costos, uando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al 
procedimie¡nto de ajuste establecido e los articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios elacionados con la Misma d I Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha 
Ley. El a mento o reducción correspondi nte deberá constar por escrito. J... 

Cuando el orcentaje del ajus~e de lo ~costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" qUiénulo'l"""­
ntro de los tre nta dí s naturales siguientes a la publicaCión de los índic s 

r 
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aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud que 
cumpla con las formalidades establecidas por el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios y 
documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será "EL MUNICIPIO" 
quién lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo 
justifique. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de 
solicitar el ajuste de costos por parte de "EL CONTRATISTA" Y de realizarlo a la baja por parte 
de "EL MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" 
promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al 
efecto no se requerirá de convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual 
al del anticipo concedido. 

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación 
de trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, 
autorización y pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No daráh lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la 
materia, pudiera' estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los 
trabajos.. 

El 	Procedimiento~-i::tH::thl~e costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno 
de "los prec' del c rato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo 

" sigUiente' 

ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
en el costo de los insu os, respecto de los trabajos" pendientes de ejecutar, 


canfor e al programa de ejecución p ctado en el contrato o, en caso de existir atraso no 

imput ble a "EL CONTRATIS A", conf rme al programa convenido . 


. Cuando I atraso sea por caus impu ble a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos J 
exclusiva ente para los traba os p e al programa que se hubier~ r-­
convenido. U 

Comino o lo 
Preso Chuviscar No. 1108 
Col. Campesino Nuevo 
C.P. 31410 	 Largo Distancio 
Chihuahua, Chi 	 ex. (61 4) 200 48 00 

Hoja 6 d:JB ontrato de Qbr Publica No. 026/2016 

WV/W".mp1Óc:hlhuahua.gob.mx 

'~ii CONSTRUIMOS
·\~'FUTURO 

",,!-....;;.;;..--­

http:WV/W".mp1�c:hlhuahua.gob.mx


CHiHÜAHÜA 
7013 7016 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado. 

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con base en 
los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas 
que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "EL 
CONTRATISTA" como "EL MUNICIPIO", no se encuentren dentro de los publicados por el 
Banco de México, "EL MUNICIPIO" procederá a calcularlos en conjunto con "EL 
CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en 
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes 

. distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a 
las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su 
proposición, y 

4.- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Una '{ez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se 
aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resu Ite necesario modificar la 
garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

O 	 Parala revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos 
conforme al proc to señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionad con la Misma el Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo 
normativ , "EL CONTRATISTA' eberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

1. Relación de los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en 
su de ecto los índices a que se refiere el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y 
servi.~ioS Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigación 
realiz da de precios; J 
11. 	 El presupuesto de 10 trabajos endientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en 1--' 
el perí o en el cual se pro uzca el . cremento en los costos, v ,orizado con los precios unitarios 
del contr o; \()1 
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111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en 
el período en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios 
del contrato ajustados conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa 
vigente; 
V. En su caso, el análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
VI. Los análisis de los precios unitarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en 
el período de ajuste, acompañados de la documentación soporte. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las 
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del 
inicio del período en el cual se produzca el incremento en los costos. 

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumas correspondientes a los 
costos directos que integran los precios unitarios, se deberá determinar utilizando los análisis de 
precios unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo 
directo, actualizados con los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, 
o en su defecto con los índices o porcentajes que se indican en el artículo 202 del Reglamento a 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendrán mediante la relación 
porcentual que resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 11 y 111 del 
articulo 207 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua, los cuales deberán ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los pre . s unitarios pa cada concepto de trabajo en función de las modificaciones 
que sufran los c tos por los incremen s o decrementos en los cargos que los integran, podrá 
efeétuarseme lante la fórmula general q e señala el artículo 210 del Reglamento a la Ley de 
Obra Pública I Servicios Relacionados con Misma del Estado de Chihuahua 

sl durante la (vigenCia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el 
catálogo ori~nal del contrato, "EL CON RATlSTA" dentro de los quince días naturales 
siguientes a que se ordene ~u ejec ción, deberá presentar los análisis de precios 
correspondient para su revis' n; su conciliación y su autorización estará sujeta a las f" 
características, c plejidad y ma nitu tlel concepto de que se trate. ~ 

. ~ 
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OCTAVA.- GARANTíAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y 

procedimientos previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 


. Estado de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, tomando como base los 
formatos que le sean proporcionados por "EL MUNICIPIO", las garantías siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto 

cumplimiento del contrato, para tal efecto deberá entregar pagare firmado, en moneda nacional a 

favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe de $4,505.77 (Cuatro mil 

quinientos cinco pesos 77/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del 

contrato, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservará hasta la 

entrega total de los trabajos a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", así mismo entregará 

carta compromiso de "EL CONTRATISTA", 


CHiHÜAHÜA 
In I 1 I (J I (¡ 

B.. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y 

PERJUICIOS: Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de 

"EL MUNICIPIO", se liberará la garantía de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantía 

para casos de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, la cual consistirá en pagare firmado, 

en moneda nacional a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe 

equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, más el correspondiente 

Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses 

posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, así mismo entregará carta compromiso 

de "EL CONTRATISTA". 


NOVENA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL 
MUNICIPIO" Y a la Secretaría de la Contraloría la conclusión de los trabajos que le fueron 

1" 

(. encomendados, para que éste dentro de diez días naturales, verifique la debida terminación de 
1(.) losmisrnos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus 

modificaciones. Al finalizar la . Icaclon os trabajos, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo 
.de quince días naturales ra proceder a su re pción física, mediante el levantamiento del acta 
de entrega recepción orrespondiente, quedand los trabajos bajo su responsabilidad . 

.. 	 Si de la verificación tle los trabajos resulta que és os no han sido ejecutados conforme a las 

condiciones estable' idas, se le notificará a "EL ONTRATISTA" para que cumpla con las 

condiciones contrat das o convenidas . 


.. La recepció~ de los t bajos se efectuará }in perjuic' de las deducciones que deban hacerse po, tJ­
concepto de retencion o sanciones en 11" términ s de éste ca trato. 0 
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Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el 

finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten 


. para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL 

CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado 

en el párrafo anterior,. éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL 

CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión. 

Dentro de este plazo, "EL MUNICIPIO" convocará a "EL CONTRATISTA" a una audiencia de 

conciliación, invitando a un representante de la Secretaría de la Contraloría; una vez notificado el 

resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días 

naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza 

alguna gestión, se darápor aceptado. 


Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los 

mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no 

fueran suficientes, "EL MUNICIPIO" solicitará en forma inmediata su reintegro, lo que podrá 

realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantía que se 

encuentre vigente. 


DÉCIMA.* REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 

designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización 

de los mismos, un representante permanente, que obrará como su Superintendente de 

Construcción, quiéndeberácontar con sus registros en la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho 

Superintendente de Construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad 

de los materiales y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de 

obra, programas de eje . 'V-- inistros, además de contar con las facultades suficientes 

para la toma de d isiones en todo lo lativo al cumplimiento del Contrato y para firma la 

bitácora, las solic' údes y estimaciones . 


."EL MUNICIP "se reserva el derecho de edir su sustitución en cualquier momento, por 

.causas justific das, obligándose "EL CONTRA ISTA" a nombrar otro que reúna los requisitos 

exigidos. 


"EL CONTRA ISTA", a través endente strucción, deberán realizar las \(de~superi
acciones neces ¡as que le permitan umpli con las obligacion y ejercer los derechos que se r-
deriven del contra sus anexos y de I bi' cora. 

1 \9 
Camino a la Conmutador 072 
Preso Chuvlscar No. 1108 Tel./Fax Direc 18-65-51 
Col. Campesino Nueva .-/~ 
C.P. 31410 LargerDlstancia 
Chihuahua. Chlh. Mex. (614) 2004800 

Hoja 10 de 18 Contrato de Ob a Pública No. 026/2016 

www.mplochlhuahua.gob.mx 

http:www.mplochlhuahua.gob.mx


eHiHÜAHüA 

1013" 1016 

El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oír y 
recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y 
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y 
patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra 
de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, 
liberando de toda obligación laboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de "EL 
MUNICIPIO" no sea conveniente su permanencia en la obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total 
del personal que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, acreditando la 
residencia del personal mediante la presentación de identificación oficial con fotografía y acta de 
nacimiento en la que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL 
CONTRATISTA" deberá realizar una convocatoria pública para la contratación de la mano de 
obra local, mediante la utilización de los medios de comunicación masiva existentes en la 
población donde se vaya a ejecutar la obra. 

DÉCIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" 
no podrá subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna 
acción o derecho que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el artículo 
82. del Reglamento a ey de ObraPttbllca y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua, as' amo respecto de la calio-qd de la prestación del servicio, materiales utilizados 
y tiempo de ejE?Cución de los mismos, eximie do expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago 
directo de los tismos. 

'''EL CONTR~TISTA" se obliga a que todos y ca a uno de los materiales, así como el equipo de 

instalación p rmanente que se utilicen en los tra ajos objeto de este Contrato, cumplan con las •. 

no. rmas de c lidad requeridas para ~I efecto y que la realiza.c.. ión de todas y cada una de las J~. 
partes de dich obra, se efectúen a tisfacció de "EL MUNICIPIO", así como a responder por ~ r- ~.. 
su cuenta y n sgo, de los defect s y vi 'os ocultos, d los daños y perjuicios que ~~rÍ\' 
inobservancia o ligencia de su p rte s lleguen a causa 'a "EL MUNICIPIO" o a tercer~ 

---1- ' 
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hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra; en caso contrario se 
hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de 
la misma, a título de pena convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, 
se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". 
Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, 
, .sus derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de 
¡" 
¡l 

. cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la 1, . 

¡
aprobación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando.a juicio de la Dirección de Obras Públicas se requiera el empleo de dos o más turnos en 
la. ejecución de la obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" quedará 
obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión 
administrativa del contrato en los términos del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar 
las acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del contrato y bitácora correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la 
limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega física a "EL 
MUNICIPIO". 

O 	Cuando los trabajos n se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo 
estipulado en e ontrato o con e a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará 
su demolici' , reparación o reposo ión inmediata con los trabajos adicionales que resulten 
necesario, que hará por su cuenta" L CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución 
adicional alguna por ello ni ampliación d I plazo señalado para su terminación. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos or mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita 
o anot ción en la bitácora por parte la residencia .de obra, o en el convenio respectivo, 
indepen ientemente de la sponsabi dad en que incurra por la ejecución de los trabajos 1-­
excedent s, no tendrá dere o a re amar pago alguno p ello, ni a modificación alguna d~IN . 
plazo de ej ución de los trab jos. 0 

i 
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"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, 
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
control ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en 
aquellos, tenga establecido "EL MUNICIPIO", para la ejecución de sus trabajos, para lo cual se 
obliga a obtener los lineamientos correspondientes. 

"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" 
o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado 
en el contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de 
obra o por violación a las leyes, reglamentos o normatividad existente . 

.	"EL CONTRATISTA" está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en 
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que 
disponga; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la 
existencia de incendios, de su localización o magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la apanclon de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a 
combatirlo, con los medios de que disponga. También enterará cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos 
objeto del contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de 
verificar si los trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de 
acuerdo con el Pr ma p o, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparará mensualmente el 
avance de lo rabajos. Si de dicn comparación resulta que el avance es menor que lo que 
debió reali rse, "EL MUNICIPIO" proc erá a: 

a) Rete er. hasta el 1 % (Uno por ciento de la diferencia entre el importe de los trabajos 
re¡;¡lme te ejecutados y el importe de lo q e debió realizarse, multiplicado por el número de 
meses transcurridos desde la fecha progr mada para la iniciación de los trabajos hasta la 

Por lo ta tO,quincenalmente se ará la re ención o devolución correspondiente, a fin de que la 
retención tal sea procedente. 
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Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su 
importe se aplicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento 
del programa a cargo de "EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha 

señalada en el 1 % (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de 

terminación señalada en el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta 

el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 


Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras 

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL 
 r" o .MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si 

"EL MUNICIPIO'; opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción 

consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", 

hasta por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato. 


Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a 

"EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido 

efectuadas, aplicando además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato 

otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso 

podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, 


DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en 

cualquier momento podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por 

cualquier causa ju .. " que ello implique su terminación definitiva. La suspensión se 


,efectuará con me al procedimie establecido en los articulas 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra 
Pública y ervlclos Relacionados n la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su 
Reglame o. 

El pres nte contrato podrá continuar pro uciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desapa ecido las causas que motivaron di ha suspensión. 

DÉCIM QUlNTA.- RESCISIÓ~ ADMIN TRATIVA DEL CO 

o por ocur' alguna de las Si9Ui¡'ntes ausales: 
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1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a 
los mismos; 
11.- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer 

alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 

111.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 

justificado no acatan las órdenes dadas por el Residente de obra; 

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, 

calidad de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de "EL 
MUNICIPIO", pueda .dificultar la terminación satisfactoria en el plazo estipulado. No implicará 
retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de 
información referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de 
entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba 
suministrar el contratante, así como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere ordenado la suspensión 
de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la bitácora; 1. . 

V.- Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VI.- Si subcontratapartes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización 
expresa y por escrito de"EL MUNICIPIO"; 
VII Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa 
y por escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VIII> Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para 
la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya 
establecido como requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y 
XI.-.En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y 
sus anexos, convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obra PÚ' ervicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las 
demás. disposiciones inistrativas so la materia, el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones de "E CONTRATISTA" que e estipulan en el presente contrato, así como la 
suspensión injustif ada de los trabajos por arte de "EL CONTRATISTA", da derecho a su 
rescisión inmedia a sin responsabilidad para 'EL MUNICIPIO", además de que se le haga 
efectiva la garant'a otorgada para el cumplimien,o de las obligaciones de este contrato. n j 
Si "EL MUNICIP O" determina rescin~r el ca 

I 

rato, dicha rescisión operará de pleno derecho y 1'--'. 
sin necesidad de declaración judicia, bas ndo para ello e se cumpla el procedimiento 
establecido en el a 'culo 74 de la Le de 
del Estado de Chihuan . 
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No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de 
pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación. 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá dar 
por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que 
existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al 
Estado, para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de 
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, Y 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el artículo 71 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de 
Obras Públi.cas, para que en caso de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión en 
todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho 
artículo. 

DÉCIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra 
objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos 
de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demás Normas y 
Disposiciones Administrativas que sean aplicables. 

C) 	 DÉCIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el 
finiquito correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". 
Si existen respzñSabilidades contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo 
hubiese,. "EJ,/MUNICIPIO" hará e tiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de 
esteContráto, en la medida que proce a. 

VIGÉSI A.- JURISDICCiÓN: Para la in erpretación y cumplimiento del presente Contrato, así 
ra todo aquello que no esté xpresamente estipulado en el mismo, las partes se 

somete a la jurisdicción de los Tribunale de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto 
"EL CO TRATISTA" renun~a al fuero que pudiera corresp nderle por razón de su domicilio 
presente, uturo o por cualqui ¡' otra cau a. a 
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Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre 
. problemas específicos de carácter técnico y administrativo. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la 
documentación que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que 
vincularán a las partes en sus derechos y obligaciones. 

LEíDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", 
ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU 
REDACCiÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE 
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 07 DE MARZO DE 2016. 

POR "EL MUNICIPIO" 


LIC. áSCAR EUGENIO BAEZA FA RES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 


C) 

t­

omino a la 

P so Chuvlsear No. 1108 


l ~ii tO.STRUIMOS ~ 
FUTURO JI;" 

------------~~~----------------------------------------------------. 1\ . 



CHiAüAHÜA 
7011 7016 

\ 

ARa, JESÚS ANTON 
DIRECTOR DE o 

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública No. 026/2016 a precios unitarios y tiempo determinado. para llevar a 
cabo los trabajos consistentes en la: "RETIRO, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE BOLARDOS, CALLE VICTORIA ENTRE 3A Y 7A. 
COLONIA CENTRO", celebrado el 07 de marzo de 2016. 
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