



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0072/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIF. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. POLITÉCNICO NACIONAL (TRAMOS AISLADOS).	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,601.02	\$ 2,601,023.92	\$ 2,601,023.92	\$	\$	M2	24,982.00	100%	FEBRERO	MARZO	\$ 1,300,511.96
TOTAL						\$ 2,601,023.92	\$ 2,601,023.92	\$ -	\$ -						

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ROSECIO
TONALES



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0072/16
FECHA: 18/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIF. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y
AV. POLITÉCNICO NACIONAL (TRAMOS AISLADOS).

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 2,601,023.92

INVERSIÓN:

SUMA: 2,601,023.92

MUNICIPAL: 2,601,023.92

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 24982

TOTALES DEL AÑO: 24982

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.1.4
Rehabilitar más de 667 mil metros cuadrados en
calles y vialidades principales.

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: MARZO

No. DE JORNALES A GENERAR: 7,829

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

36,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. POLITECNICO NACIONAL. (TRAMOS AISLADOS).



DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. POLITECNICO NACIONAL. (TRAMOS AISLADOS).

CARACTERISTICAS: REHABILITACION EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. POLITECNICO NACIONAL. (TRAMOS AISLADOS). INCLUYE:

- ✓ 24,982.00 M2 DE FRESADO DE CARPETA ASFALTICA
- ✓ 24,982.00 M2 DE MORTERO ASFALTICO
- ✓ 171.00 M3 DE RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA.

LATITUD: 28° 38' 26.90" N
LONGITUD: 106° 07' 23.70" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 8 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 2,601,023.92 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 36,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 2,601,023.92

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO , CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. POLITECNICO NACIONAL. (TRAMOS AISLADOS).**

Calendario de Ejecución de la Obra											
Concepto	SEMANAS								Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4	5	6	7	8		Parcial	Acumulado
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. POLITECNICO NACIONAL. (TRAMOS AISLADOS).	\$780,307.18	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39	\$2,601,023.92	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	\$2,601,023.92	1.0000	
Acumulado	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos									
Parcial	\$780,307.18	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39	\$260,102.39
Acumulado	\$780,307.18	\$1,040,409.57	\$1,300,511.96	\$1,560,614.35	\$1,820,716.74	\$2,080,819.14	\$2,340,921.53	\$2,601,023.92	


Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. POLITECNICO NACIONAL. (TRAMOS AISLADOS).**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN
PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. FRANCISCO VILLA
Y AV. POLITECNICO NACIONAL. (TRAMOS AISLADOS).**

FOTOGRAFIA

