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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 044/2016A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO, 
QUE CELEBRAf\1 POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS 
CC. ING. JAVIER ALFOI\JSO GARFIO PACHECO, LIC. SAI\JTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA, LIC. 
RAFAEL MATA MÁRQUEZ, ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA Y LIC. XAVIER CHAl RES 
DUARTE, EN SUS CARACTERES DE PRESIDEf\ITE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL 

--) 	 MUNICIPIO Y POR LA OTRA PARTE EL ING. ARTURO DÁVILA DOZAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO 
"AMBAS PARTES" QUIEf\IES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DEClARACIOf\IES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII 
del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial, política y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente 
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 11, 29 fracción XXI, 35 fracción 11, 
63 fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra pública de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo 
dictamen de adjudicación directa identificado con el No. 040/2016 de fecha 25 de abril de 2016 y de 
conformidad con lo establecido por los artículos 34 fracción 111, 48 fracción II y 79 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos 
eria este contrato, consistentes en: "CONSTRUCCiÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO 

20.00 X 32.00 MTS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 UBICADA EN 
R. ALMADA 1406, COL. ZOOTECNIA. CLAVE: 08DST0077P", además de reunir las 

écnicas y económicas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a la ejecución de 
la obra moti o de este contrato. 
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1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversión 
Municipal para 2016, como afectación presupuestal a los recursos del Ramo 33 (FISM) Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal Social Municipal y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir 
el importe de la misma, según oficio de autorización No. 2016-PDM-FISM-OP-010, de fecha 19 de 
abril de 2016, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la avenida 
. \ Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

) 

11. DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que es una persona física, lo que acredita con acta de nacimiento No. 04031, del Libro 0480, 
folio 238, de fecha de registro 16 de octubre 1965, en el Municipio de Chihuahua, del Estado de 
Chihuahua, ante el Oficial del Registro Civil, Norma Alicia Tarango Granados. 

11.3.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su 
derecho de invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y 
obligaciones que se derivan del presente instrumento. 

11.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el DADA-650730-ERO. 

11.5.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en calle Ciervo No. 
3907, Cd. Chihuahua, Chihuahua. 

·/""· 11.6.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el No. PUCGE­

O
 01099, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
\.' , 

la Misma del Estado de Chihuahua. 

11.7.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha 
del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CÁMARA) y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., estas últimas 
Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar (0.6%) del monto de las 

. iones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe 
que ser enterado a "LA CÁMARA" para los programas de capacitación y adiestramiento de los 
trabajador s de la rama de la construcción y para obras de beneficio social, de "EL DI . 

11.8.- Bajo p atesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y 
correspond a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad 
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en la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del presente contrato. 

11.9.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como 
patrón del personal que ocupe durante y con motivo de la ejecución de los trabajos materia de 
Contrato. 

11.10.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios 
í:: 	 Relacionados con la Misma, el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. 

111. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la 
celebración del presente contrato. 

111.2.- Que están conformes en sLljetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen 
en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
ejecución de los trabajos referentes a la obra denominada: "CONSTRUCCiÓN DE TECHUMBRE 
METÁLICA TIPO DOMO DE 20.00 X 32.00 MTS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 
UBICADA EN PERIFÉRICO R. ALMADA 1406, COL. ZOOTECNIA. CLAVE: 08DST0077P", con base 
a los precios unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo 
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio 
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el 
clausulado de este contrato, así como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de 
construcción vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este 

""""'''''''''cnto. 

EL MONTO DEL CONTRATO: monto del presente contrato es de $726,483.24 
(Seteciento veintiséis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 241100 M.N.), más el 
correspondi nte Impuesto al Valor Agregado. 
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TERCERA.· PLAZO DE EJECUCiÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto 
de este contrato, en un plazo de 91 días naturales, debiendo iniciarlos el 02 de mayo de 2016 y 
terminarlos a más tardar el 31 de julio de 2016. 

CUARTA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de 
"EL CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, 

QUINTA.· ANTICIPO: Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción 
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás 
insumas, se otorgará un anticipo por la cantidad de $217,944.97 (Doscientos diecisiete mil 
novecientos cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor 
Agregado, lo que representa el treinta por ciento (30%) del monto total del contrato, quedando 
obligado "EL CONTRATISTA" a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes señalados, El anticipo 
se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que se generen durante la 
ejecución de la obra yen el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar 
en la estimación final. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato 
o no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar gastos financieros conforme 
a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los 
casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no 
amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se 
pongan a disposición de "EL MUNICIPIO", 

El anticipo se entregará mediante una sola exhibición a "EL CONTRATISTA" con antelación al inicio 
de los trabajos y dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía 
señalada en la cláusula octava de este contrato; el atraso en la entrega será motivo para diferir sin 
modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado, Si "EL CONTRATISTA" no presenta la 
garantía del anticipo en la forma y plazo solicitado, "EL MUNICIPIO" no hará entrega del anticipo, y 
exigirá al contratista que los trabajos se inicien en la fecha convenida; al efecto no procederá el 
diferimiento, 

SEXTA.· FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, 

se real' or medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán 

las eces de ago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales, 


as estimacio es de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de 

treinta días," L CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres días 

naturales sigui ntes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y 
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último de cada mes, las cuales deberán ir acompañadas de los números generadores y de la 

documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión 

y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a 

su presentación. 


En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 

de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente 

exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con algún o algunos aspectos 

específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de la Contraloría en funciones 

de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Título Séptimo, Capítulo Único 

del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 

Chihuahua. En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 


Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de treinta días 

naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El 

lugar de pago de las estimaciones será en el edificio sede de la Tesorería Municipal ubicada en Calle 

Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih. 


En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita 

de "EL CONTRATISTA", se les pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la 

establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prórroga para el pago 

de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 

computarán por días calendario desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan 

efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá 

presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al Residente de Supervisión de obra a más tardar dentro 

de los treinta días naturales posteriores al día que se generen, bajo pena de que precluya su derecho 

a reclamar el pago de los mismos. 


Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 

cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será 

igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prórroga 

para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 

en cada caso y se computarán por días calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en 

que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", No se considerarán 

pago exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 

ca pensad en la estimación siguiente. 


I pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL 

MUNICIPIO" s reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, 

el pago en exc so. 
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SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducción de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, 
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste 
establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reducción correspondiente 
deberá constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quién lo 
promueva, dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al 
mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud que cumpla con las 
formalidades establecidas por el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentación que la soporten. Si el 
referido porcentaje es a la baja, será "EL MUNICIPIO" quién lo determinará en el mismo plazo, con 
base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el 
ajuste de costos por parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por parte de "EL 
MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al efecto no se 
requerirá de convenio alguno. 

(J Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual al del 
anticipo concedido. 

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de 
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización 
y pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO'" 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudi star sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

I Procedim ento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de 
los precios u ¡taríos del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente: 

se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
los insumas, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
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ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", 
conforme al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere 
convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado, 

2,- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con base en los 
índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el Banco de México, Cuando los índices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como 
"EL MUNICIPIO", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "EL MUNICIPIO" 
procederá a calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, 
por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al 
menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

3,- Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los 
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de 
interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposición, y 

4.- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán 
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de 
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos 
conforme al procedimiento señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Re! . nadas con la Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, 

L CO JRATISTA" deberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

Rel ción de los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su 

1 

1. 
defecto los 1 dices a que se refiere el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionad s con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, 
precios; 

1 
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11. presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato; 
111. presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
período en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato ajustados conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente; 
V. En su caso, el análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
VI. Los análisis de los precios unitarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en el 
período de ajuste, acompañados de la documentación soporte. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades 
que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del início del período 
en el cual se produzca el incremento en los costos. 

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumas correspondientes a los costos 
directos que integran los precios unitarios, se deberá determinar utilizando los análisis de precios 
unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, 
actualizados con los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su defecto 
con los índices o porcentajes que se indican en el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor generala los factores de ajuste por partidas, se obtendrán mediante la relación porcentual que 
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 11 y 111 del artículo 207 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 
los cuales deberán ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en función de las modificaciones que 
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podrá efectuarse 
mediante la fórmula general que señala el artículo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua 

~=.¡,.jte la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo 
original contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a que se 
ordene su jecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes para su revisión; su 
conciliación su autorización estará sujeta a las características, complejidad y magnitud del concepto 
de que se tr te. 
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OCTAVA.- GARANTíAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y 

procedimientos previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, tomando como base los formatos que le 

sean proporcionados por "EL MUNICIPIO", las garantías siguientes: 


A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento del 

contrato, para tal efecto deberá entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institución 

legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, 

por un importe de $72,648.32 (Setenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 32/100 IVI.N.), 

equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, más el correspondiente Impuesto al 

Valor Agregado, el cual se conservará hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfacción de 

"EL MUNICIPIO", así mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA". 


B. SANEAIVIIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS: 

Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", se 

liberará la garantía de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantía para casos de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios, la cual consistirá Fianza en moneda nacional emitida por una Institución 

legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, 

por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 

12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, así mismo entregará carta 

compromiso de "EL CONTRATISTA". 


C. PARA EL ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institución legalmente 

autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por 

un importe de $217,944.97 (Doscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 97/100 

M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto 

concedido como anticipo así mismo se obliga a entregar su respectiva factura para que "EL 

CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, 

bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de 

construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y 

producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 

per ntemente y demás insumas que se deberán otorgar, conforme a la cláusula quinta y 


berá s presentada a la firma del presente instrumento y con antelación al comienzo de los 
trabajos y continuará vigente hasta la total amortización del anticipo correspondiente. Si "EL 
CONTRAT STA" no presenta la garantía de anticipo en la forma solicitada, "EL MUNICIPIO" no 
hará entrega del anticipo, y exigirá a "EL CONTRATISTA" que los trabajos se inicien en la fecha ~ 

convenida. 
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NOVENA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL 

MUNICIPIO" Y a la Secretaría de la Contraloría la conclusión de los trabajos que le fueron 

encomendados, para que éste dentro de diez días naturales, verifique la debida terminación de los 

mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones, Al 

finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo de quince días naturales 

para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega recepción 

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabílidad, 


Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones 

establecidas, se le notificará a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las condiciones contratadas 

o convenidas, 

La recepción de los trabajos se efectuará sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por 

concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato, 


Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el finiquito 

de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno 

de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 


De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL CONTRATISTA" 

no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, 

éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 

plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, Dentro de este plazo, "EL MUNICIPIO" 

convocará a "EL CONTRATISTA" a una audiencia de conciliación, invitando a un representante de la 

Secretaría de la Contraloría; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", 

éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si 

transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado, 


Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se 

deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, 

"EL MUNICIPIO" solicitará en forma inmediata su reintegro, lo que podrá realizarse en forma judicial o 

extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantía que se encuentre vigente. 


- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 

anticipada ente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización de los mismos, 

un represe tante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción, quién deberá 

contar con us registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 

y el Depart mento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construcción deberá 

conocer c n amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de 


~> 
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construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, 
además de contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del Contrato y para firma la bitácora, las solicitudes y estimaciones. 

"EL IVIUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por causas 
justificadas, obligándose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos. 

"EL CONTRATISTA", a través del Superintendente de Construcción, deberán realizar las acciones 
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del 
contrato, sus anexos y de la bitácora. 

El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oír y recibir 
toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y suficiente para 
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón 
del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en 
relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral 
a "EL IVIUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a JUICIO de "EL 
IVIUNICIPIO" no sea conveniente su permanencia en la obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del 
personal que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia 
del personal mediante la presentación de identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento en la 
que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL CONTRATISTA" 
deberá realizar una convocatoria pública para la contratación de la mano de obra local, mediante la 
utilización de los medios de comunicación masiva existentes en la población donde se vaya a ejecutar 
la obra. 

EGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no 
ntratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna acción 

o derecho ue hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 

especto de 	la calidad de la prestación del servicio, materiales utilizados y tiempo de 
los mismos, eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago directo de los mismos. 

Camino 	 Conmutador 072 
Presa Chuviscar No. 1108 Tel./Fax Directo 418-65-51 
Col. Campesina Nueva 
C.P.31410 	 Larga Distancia 
Chihuahua, Chih. Mex. (614) 2004800 

Hoja 11 de 18 Contrato de Obr Pública No. 044/2016 

www.mpiochihuahua.gob.mx 

http:www.mpiochihuahua.gob.mx


CHfAUAHÜA 
2013·2016 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, así como el equipo de 
instalación permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas 
de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha 
obra, se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo, de 
los defectos y vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte 
se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la 
recepción formal de la obra; en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento 
del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se 
hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". Lo anterior 
sin perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus 
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre 
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aprobación expresa 
y por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento se requiera el empleo de dos o más 
turnos en la ejecución de la obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" 
quedará obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposición será motivo de resclslon 
administrativa del contrato en los términos del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las 
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato y bitácora correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la limpieza de los trabajos y 
los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega física a "EL MUNICIPIO". 

Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en 
el contrato o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, 
reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por 

ta 	 "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni 
del plazo señalado para su terminación. 

Si "EL CO TRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o 
anotación n la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, 
independie temente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, 
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no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de 

los trabajos. 


"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, 

reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control 

ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga 

establecido "EL MUNICIPIO", para la ejecución de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los 

lineamientos correspondientes. 


"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a 

terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el 

contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por 

violación a las leyes, reglamentos o normatividad existente. 


"EL CONTRATISTA" está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las 

zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; 

igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de 

incendios, de su localización o magnitud. 


"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la aparición de cualquier brote epidémico en 

la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios 

de que disponga. También enterará cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos 

ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. 


DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si 

los trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 

Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparará mensualmente el avance de los 

trabajos. Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "EL 

MUNICIPIO" procederá a: 


a) Retener hasta el 1 % (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente 

ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos 

desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 


or lo tan , quincenalmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención 

total sea pr cedente. 


Si al efectu rse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su 

importe se plicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del 

programa cargo de "EL CONTRATISTA", 


..­
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b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en 
el1 % (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en 
el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos 
queden concluidos y recibidos a favor de "EL IVIUNICIPIO". 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" 
no sea imputable a "EL CONTRATISTA". /~") 

-""- --' ~ 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si "EL 
MUNICIPIO" opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción 
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta 
por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, 
aplicando además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo 
estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su 
conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL IVIUNICIPIO" en cualquier 
momento podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa 
justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión se efectuará conforme al 
procedimiento establecido en los artículos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento. 

o 	El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

DÉCIMA QUINTA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá en 

cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por 

ocurrir alguna de las siguientes causales: 


I - . "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los 

mismos; 

11.- Si inte rumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna 

parte de e los, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 

111.- Si no jecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado 

no acatan las órdenes dadas por el Residente de obra; 
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IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, calidad 
de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de "EL MUNICIPIO", 
pueda dificultar la terminación satisfactoria en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa 
de ejecución de la obra y por tanto no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su 
rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o 
normas de calidad de los materiales, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna 
de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, así como cuando "EL MUNICIPIO" 
hubiere ordenado la suspensión de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca 
reportada en la bitácora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización expresa y 
por escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa y por 
escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido 
como requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y 
XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus 
anexos, convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demás 
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de 
"EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, así como la suspensión injustificada de 
los trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad 
para "EL MUNICIPIO", además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento 
de las obligaciones de este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el 
artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago 
de Imac' nes, debiendo documentarse tal situación. 

DÉCIMA SEX A.- TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá dar por 
terminado anti ipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas 
justificadas qu impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar 
con las obliga iones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, para tales efectos se 
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aplicará el procedimiento establecido en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, Y 162 del Reglamento de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Públicas 
y Mantenimiento, para que en caso de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión en todo 
o en parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho artículo. 

e'-') 	 DÉCIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto 
de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demás Normas y Disposiciones 
Administrativas que sean aplicables. 

DÉCIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito 
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". Si existen 
responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL 
MUNICIPIO" hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la 
medida que proceda. 

VIGÉSIMA.- JURISDICCiÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, 
futuro o por cualquier otra causa. 

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación 
que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes 
en sus derechos ligaciones. 

LEíDO LO NTERIOR ANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS 
DE SU ALOR y AL NCE LEGAL; y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCiÓN Y 
CONTE DO, LO FIRMA POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 29 
DE ABR L DE 2016. 
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POR "EL MUNICIPIO" 


NSO GARFIO PACHECO 
ENTE MUNICIPAL 

/ '\ 
J 

~~~-L... 
( LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 

SECRETARI H. AYUNTAMIENTO 

ING. RAMÓN DA DAMOS ARMENTA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚ I S Y MANTENIIVIIENTO 

Conmutador 072 
Tel./Fax Directo 418-65-51 

Distancia 
200 48 00 
No. 044/2016 _ 

Cami 1 !
Presa Chuviscar No. 1108 
Col. Campesina Nueva 
c.P. 31410 

Chihuahua. Chih. Mex. 
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ONTRATISTA" 

)!Y 
............~TURO DÁVILA DOZAL. 


Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública No. 044/2016 a precios unitarios y tiempo detenminado. para llevar a cabo 
los trabajos consistentes en la: "CONSTRUCCiÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO DE 20.00 X 32.00 MTS, EN LA ESCUELA 

,: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 UBICADA EN PERIFÉRICO R. ALMADA 1406, COL. ZOOTECNIA. CLAVE: 08DST0077P", celebrado el 
29 de abril de 2016. 

:. )
"­
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