



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0280/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE ELEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANTIDAD	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 216.50	\$ 216,503.38	\$ 216,503.38	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	ABRIL	ABRIL	\$ 216,503.38
TOTAL						\$ 216,503.38	\$ 216,503.38	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2016-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0272/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ABRIL	ABRIL	\$
					216.50	216,503.38	216,503.38	-	-						216,503.38
TOTAL						\$ 216,503.38	\$ 216,503.38	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0280/16
FECHA: 06/ABR/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 216,503.38

INVERSIÓN:

SUMA: 216,503.38

MUNICIPAL: 216,503.38

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.4.1.14-2
Restauración total o parcial de Edificios
Históricos.

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 652

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

20,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD



DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

CARACTERÍSTICAS: Mantenimiento de la fachada principal del Teatro de la Ciudad, Ubicado en Calle Manuel Ojinaga # 106 Col. Centro. que consiste en la aplicación de pintura así como la preparación de la superficie, ya que actualmente se encuentra deteriorada y/o tiene levantamiento del acabado final en las cuatro fachadas del teatro.

LATITUD: 28°63'58.63"N
LONGITUD: 106° 07'45.07"O
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS
INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 216,503.38 (I.V.A. INCLUIDO)
BENEFICIARIOS: 20,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 216,503.38

SUPERVISOR:

ENLACE PMD: 2.4.1.14-2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: RESTAURACION TOTAL O PARCIAL DE EDIFICIOS HISTORICOS

CHIHUAHUA, CHIH. 9 MARZO 201

Localidad: **CHIHUAHUA. CHIH.**

Municipio: **CHIHUAHUA. CHIH.**

O b r a: **MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto		Meses	Importe	% Ponderado	
		1		Parcial	Acumulado
MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$216,503.38	\$216,503.38	1.0000	1.0000
	% de Avance	100.00%	\$216,503.38	1.0000	
	Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$216,503.38	
Acumulado	\$216,503.38	

CHIHUAHUA, CHIH. 9 MARZO 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD**

Resumen Presupuestal

	Concepto	Importe
	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD	
	INCLUYENDO:	
1.00	PREELIMINARES	\$ 67,021.69
2.00	PINTURA	\$ 119,619.15

Sub total: \$ 186,640.84
16% I.V.A: \$ 29,862.53
Total: \$ 216,503.38

CHIHUAHUA, CHIH. 9 MARZO 2016

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O bra: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1.01	Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en muros con lija, espátula u otros medios manuales, hules para la proteccion de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	m2	1,250.37	\$42.50	\$53,140.64
1.02	Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en molduras con lija, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en areas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la proteccion de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	ml	164.74	\$52.30	\$8,616.05
1.03	Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en herreria, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en areas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la proteccion de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	ml	217.00	\$15.00	\$3,255.00
1.04	Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en elementos de madera, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en areas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la proteccion de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	pieza	18.00	\$45.00	\$810.00
1.05	Preparacion de superficie para posterior aplicacion de pintura. Incluye: Levantamiento de acabados existentes en mal estado en puerta principal, espátula u otros medios manuales, reparación de las mismas en areas dañadas, quebradas o maltratadas, hules para la proteccion de elementos, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	pieza	1.00	\$1,200.00	\$1,200.00
TOTAL					\$67,021.69

2.01	Suministro y aplicacion de pintura vinilica en muros de las 4 fachadas a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color a Green Pond codigo 7632W. Incluye resanes, sellador vinilico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	m2	1,250.37	\$62.30	\$77,897.93
2.02	Suministro y aplicacion de pintura vinilica en amolduras de diferentes dimensiones a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color Weaverbird codigo 7760W. Incluye resanes, sellador vinilico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para proteccion de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	ml	164.74	\$88.60	\$14,596.22
2.03	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte a cualquier altura en herreria existente (ventanas, jordaneras y puertas) marca Osel oro o similar en calidad, color similar al existente. Incluye sellador, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para proteccion de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	ml	217.00	\$35.00	\$7,595.00
2.04	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte a cualquier altura en elementos de madera (ventanas y puertas) marca Osel oro o similar en calidad, color similar al existente. Incluye sellador, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para proteccion de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	pieza	18.00	\$35.00	\$630.00
2.05	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte en puerta principal marco Osel oro o similar en calidad, color similar al existente. Incluye sellador, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, trabajo minucioso en detalles, hules para proteccion de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.I.	pieza	1.00	\$18,900.00	\$18,900.00

TOTAL \$119,619.15

SUBTOTAL	\$186,640.84
IVA 16%	\$29,862.53
TOTAL	\$216,503.38

CHIHUAHUA, CHIH. 9 MARZO 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: **MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD**




CHIHUAHUA, CHIH. 9 MARZO 2016

Localidad: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD**

PLANOS






FACHADA FRONTAL


CHIHUAHUA, CHIH. 9 MARZO 2016

Localidad: **CHIHUAHUA, CHIH**
Municipio: **CHIHUAHUA**
O b r a: **MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD**

FOTOGRAFIAS







CHIHUAHUA, CHIH. 9 MARZO 2016