



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEJO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 18 DE JULIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA


CUENTA:

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

EXP: 0491/16

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
OBRA ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD	CHIHUAHUA	CONT	IT	24.97	\$	\$	\$	\$	1.00	100%	JULIO	AGOSTO	\$ 12,483.05
TOTAL \$					\$ 24,966.10	\$ 24,966.10	\$	\$					



ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0491/16
FECHA: 18-jul-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

OBRA ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 24,966.10

INVERSIÓN:

SUMA: 24,966.10

MUNICIPAL: 24,966.10

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.2
Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

FECHA DE INICIO: JULIO

FECHA DE TERMINACIÓN: AGOSTO

No. DE JORNALES A GENERAR: 76

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

850.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

CONTRATISTA **JUCA CONSTRUCCIONES**

Obra: **REPLAZO DE CANALETA PARA LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD** **ARQ. JUAN CARLOS VALDEZ**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1.01	Fabricación e instalación de canaletas de desagüe de 8"x8", a base de lámina galvanizada cal 22, incluye 2 codo de 45° y 1 de 90°, aprox. 7 metros, incluye renta de andamios y soportería	PZA	1.00	\$13,700.00	\$13,700.00
1.02	Demolición de murete de retención en techo de edificio y en local comercial.	PZA	2.00	\$600.00	\$1,200.00
1.03	Taponamiento de boquetes de desagüe existente y fabricación de chafán botaguas en techo de edificio.	PZA	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1.04	Resanado de muro de local comercial y aplicación de sellador y pintura vinílica o sel plata. (metros cuadrados)	pieza	18.00	\$45.00	\$810.00
1.05	Resanado de muro de local comercial y aplicación de sellador y pintura vinílica o sel plata. (metros cuadrados)	M2	21.50	\$115.00	\$2,472.50
1.06	Aplicación de impermeabilizante de 5 años.	M2	8.00	\$80.00	\$640.00
1.07	Limpieza y retiro de escombro.	PZA	1.00	\$1,200.00	\$1,200.00

TOTAL **\$21,522.50**

SUBTOTAL	\$21,522.50
IVA 16%	\$3,443.60
TOTAL	\$24,966.10

CHIHUAHUA, CHIH. JULIO 12 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



OBRA ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

DESCRIPCIÓN: REMPLAZO DE CANALETA PARA FACHADA PRINCIPAL DEL TRATRO DE LA CIUDAD Y REPARACIÓN DE DAÑOS POR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL EN LOCAL ALEDAÑO

CARACTERISTICAS: SUSTITUCIÓN DE CANALETA PLUVIAL PARA EVITAR AFECTACIÓN DE VECINO, INCLUYE:

- ✓ 7.00 ML DE CANALETA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA DE 8X8"
- ✓ 1.00 PZA DEMOLICIÓN DE MURETE DE RETENCIÓN
- ✓ 3.00 PZA TAPONAMIENTO DE BOQUETES DE DESAGÜE EXISTENTES
- ✓ 28.54 M2 RESANE DE MURO DE LOCAL COMERCIAL Y APLICACIÓN DE PINTURA
- ✓ 8.00 M2 APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE
- ✓ 1.00 PZA LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO

LATITUD: 28°63'58.63"N

LONGITUD: 106° 07'45.07"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 24,966.10 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 850 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 24,966.10

SUPERVISOR: Construcción

ENLACE PMD: 2.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **OBRA ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD**

Calendario de Ejecución de la Obra							
Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
OBRA ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA	\$6,241.53	\$6,241.53	\$6,241.53	\$6,241.53	\$24,966.10	1.0000	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	\$24,966.10	1.0000	
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$6,241.53	\$6,241.53	\$6,241.53
Acumulado	\$6,241.53	\$12,483.05	\$24,966.10

Chihuahua, Chih., julio 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: OBRA ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL
DEL TEATRO DE LA CIUDAD

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
INCLUYENDO: OBRA ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$21,522.50

Sub total:	\$21,522.50
16% I.V.A:	\$3,443.60
Total:	\$24,966.10

Chihuahua, Chih., julio 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **OBRA ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.1	Fabricación e instalación de canaleta de desagüe pluvial de 8"x8", a base de lámina galvanizada cal. 22, incluye: 2 codos de 45° y 1 de 90°, aproximadamente 7 metros, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, renta de andamios y sobortería.	pza	1.00	\$13,700.00	\$13,700.00
1.2	Demolición de murete de retención en techo de edificio y en local comercial.	pza	2.00	\$600.00	\$1,200.00
1.3	Taponamiento de boquetes de desagües existentes y fabricación de chaflán botaguas en techo de edificio.	pza	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1.4	Resanado de muro de local comercial y aplicación de sellador y pintura vinílica o sel plata.	m2	28.5435	\$115.00	\$3,282.50
1.5	Aplicación de impermeabilizante de 5 años. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.00	\$80.00	\$640.00
1.6	Limpieza y retiro de escombros.	pza	1.00	\$1,200.00	\$1,200.00
				SUBTOTAL	\$21,522.50
				IVA	\$3,443.60
				TOTAL	\$24,966.10


Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **OBRA ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **OBRA ADICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA
PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD**

FOTOGRAFIA



"2016, año de Elisa Griensen Zambrano"



OFICIO No. D/2879/2016
18 DE JULIO DEL 2016
HOJA 1 DE 1

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.-

Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso autorización de la siguiente obra:

EXP: 0491/16: Obra adicional para el mantenimiento de fachada principal del Teatro de la Ciudad, por un importe de \$24,966.10 (veinticuatro mil novecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.).

Con cargo a recursos de la cancelación de la obra 2016OP000232.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.C.P. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO – SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
C.C.P. ARCHIVO
PDRA/XPB/ELRS/bav

C. Camino a la
Presa Chuvistar #1108
Colonia Camoesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua Chih. MX

Conmutador 072
Tel. Directo 418-13-31
Fax 415-66-31
Larga Distancia
(614) 200.48.00

**CONSTRUIMOS
FUTURO**