DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 072/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC.
ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA, LIC. RAFAEL
MATA MARQUEZ, ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA Y LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE, EN
SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO Y REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE AREAIN,
S. A. DE C.V.,, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. GILBERTO BAFIDIS OCHOA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO
“AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos :
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVIII del [
Caédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con personalidad 3
juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.
[.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente

contrato, de conformidad con lo dispueste por los articulos 2 fraccion 11, 29 fraccion XXI, 35 fraccion 1l, 63

fraccion XV, 64 fraccion Xiy 71 fraccion 1l del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo dictamen de
adjudicacion directa identificado con el No. 068/2016 de fecha 19 de mayo de 2016 y de conformidad
con lo establecido por los articulos 34 fraccion i, 48 fraccion {l y 79 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacicnades con la Misma del Estado de Chihuahua.

I.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia
de este contrato, consistentes en: “CONSTRUCCION DE BANO DE 1.8 X 2.5 MTS.” EJIDO LOS
SAUCES (4 BANOS)”, ademas de reunir las condiciones técnicas y econémicas requeridas por “EL
MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucion de la cbra motivo de este contrate.

Municipal para 2016, como afectaciéon presupuestal a los recursos del Ramo 33 (FISM) Fondo para la

|
\
|
|
IL_
1.6.- Que los trabajos motivo de este contratc se encuentran previstos en el Programa de Inversion F
Infraestructura Social Municipal y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la ’E
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

misma, segun oficio de autorizacion No. 2016-PDM-FISM-DR-014, de fecha 11 de mayo de 2016, emitido !
por el Director de Planeacion y Evaluacion del Municipio de Chihuahua. L

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avenida ‘
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. ‘

;
Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”: L

1.1.- Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como lo
acredita con la exhibicion de la escritura publica niumero 4,431 de fecha 14 de mayo de 1999,
protocolizada ante la fe del Notario Publico niimero 14, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Lic.
Jorge Mazpulez Pérez, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Chihuahua. LE

II.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de lliegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho
de invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se
derivan del presente instrumento.

I.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante Poder General para Pleitos y
Cobranzas, Actos de Administracion y de Dominio, bajo el numero 8,346, del Libro de Registro de
Actos fuera de Protocolo, que otorga la C. Ramona Ochoa Ortega en su caracter de Administrador
unico de AREAIN, S.A. de C.V., a favor del C. Gilberto Bafidis Ochoa, de fecha 21 de octubre de
1999 y ratificado ante la fe del Lic. Jorge Mazpulez Pérez, Notario Publico Numero 14, en ejercicio
para el Distrito Morelos, Ciudad Chihuahua, en el Estado de Chihuahua, e inscrito bajo el folio
mercantil electronico No. 16606 * 10 M10, de fecha 12 de abril de 2011, en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para

los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna. v

[
11.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el ARE-990514-{W2. lr
I.5.- Que reune las condiciones técnicas y econdmicas, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del f

presente contrato.

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, sefala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, asi
como de las leyes y demas normas que las regulan.

|
11.7 - Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en Calle Ahuehuete No. ‘ |
507-A, Col. Magisterial Universidad de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. A
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I1.8.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-
09017, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la L
misma del Estado de Chihuahua. -

11.9.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF), la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CAMARA) y el
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C., estas uitimas Delegacién Chihuahua,
para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar (0.6%) del monto de las estimaciones a que tengan
derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que serd enterado a “LA
CAMARA” para los programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la
construccion y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

- R

11.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y
- corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en
la informacion, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

Ili. DECLARAN “ANMBAS PARTES”

lll.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
Celebracic’m.del presente contrato.

l.2.- Que estan Conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en
Jas S|gu|entes f

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “CONSTRUCCION DE BANO DE 1.8 X 2.5
MTS.” EJIDO LOS SAUCES (4 BANOS)”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

© “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
- establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado
de este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion
vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento. X

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $154,881.95 (Ciento
cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y uno pesos 95/100 M.N.), mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado.

L
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato, en un plazo de 63 dias naturales, debiendo iniciarlos el 30 de mayo de 2016 vy i
terminarlos a mas tardar el 31 de julio de 2016. ;

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para que el inicio de los trabajos, no se hara entrega de anticipo.
SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra abjeto de este contrato, se

realice por medio de formulaciéon de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las
veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta
dias. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y ultimo de cada
mes, las cuales deberan ir acompafiadas de los numeros generadores y de la documentacion que acredite
la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizaciéon de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente
exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algun o algunos aspectos
especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones de
conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
En ningun caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de |la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de ke
l[as estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia

Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de

“EL CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la

establecida por la Ley de ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de a
creditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se |
computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan I
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera

presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de Supervisién de obra a mas tardar dentro

de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a
reclamar el pago de los mismos.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a
la.establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pcngan ;
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIQ”. No se consideraran pagos en exceso :
cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion
siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos. ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutadoes y, en su caso, el
pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacién de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de
los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los |
articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de ‘
Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por

escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo promueva,
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspeondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades
establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién
comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el

ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL :
MUNICIPIO”. ;
“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva ‘

debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda, al efecto no se
requerira de convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

Col. Campesina Nueva
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacién de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacién y
pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de los
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a 1o siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”,
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos seré el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”,
no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a
calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo
difécto 0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del
contrato: el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4 .- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento
del contrato inicialmente otorgada.

Chihuahua, Chih. Mex {614) 200 48 00
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme
al procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la ;
Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA”
debera acompafar a su solicitud la siguiente documentacion:

I Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del -
contrato; 1
[l. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios E
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,; 3

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el analisis de la determinacién del factor de ajuste, y
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el pericdo

de ajuste, acompafiados de la documentacion soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades
que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en
elcual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos que integran los precios unitarios. se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios
del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con
los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o
porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual que
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones [l y !l del articulo 207 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones que
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse
mediante la formula general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene
su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y
su autorizacion estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de gue se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico. tomando como base los formatos que le sean
proporcionados por “EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del
contrato, para tal efecto debera entregar pagaré firmado, en moneda nacional, a favor de la Tesoreria del
Municipio de Chihuahua, por un importe de $15,488.19 (Quince mil cuatrocientos ochenta y ocho
pesos 19/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una
vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, se liberara la
garantia de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccién, vicios ocultos y
dafos y perjuicios, la cual consistira en pagaré firmado, en moneda nacional, a favor de la Tesoreria del
Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de “EL MUNICIPIO”
durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, asi mismo entregara carta
compromiso de “EL CONTRATISTA”.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” deberad comunicar a “EL
MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados,
para que este dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los
trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito .
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ;
elios, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste :
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ;
diez dias naturales, contado a partir de su emision. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a
“EL CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacion, invitando a un representante de la Secretaria de la
Contraloria; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
afguna gestion, se daré por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL
MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacién de los mismos, un
representante permanente, gue obrara como su Superintendente de Construccion, quién debera contar

con sus registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educaciéon Publica y el
Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccién debera conocer

con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, 1
catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecuciéon y de suministros, ademas de contar :
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y

para firma la bitacora, las solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIQO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que reuna los requisitos exigidos. !

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccién, deberan realizar las acciones
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato,
sus anexos y de la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir
toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de la \
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y d
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
gue sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no sea conveniente su permanencia en la obra.

“BL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del "
personal que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia \
del personal mediante la presentacién de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que ‘
se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera ]
realizar una convocatoria publica para la contratacion de la mano de obra local, mediante la utilizacion de :
los medios de comunicacion masiva existentes en la poblacién donde se vaya a ejecutar la obra. k

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra ‘
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accion o derecho i
que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley |
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de ‘
la calidad de la prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucién de los mismos. -
eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que tocdos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de
instalacion permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de
calidad requeridas para tal efecto y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se
efectuen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos
y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepciéon formal
de la obra; en caso contrario se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta
por el monto total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL

CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara "
acreedor a una sancion economica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin ‘
perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

Iguaimente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras perscnas, fisicas o morales, sus ‘\
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberd contar con la aprobacion expresa y

derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcién de los derechos de cobro sobre
por escrito de “EL MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas y Mantenimiento se requiera el empleo de dos o mas
turnos en la ejecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedarz
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposicién sera motivo de rescision administrativa del
contrato en los términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los
riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicion, reparacion
o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucidn adicional alguna por ello ni ampliacion del plazo .
seflalado para su terminacion. d

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o ;
anotacion en la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, ‘
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no !
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los [
trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, ;
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga )
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los
lineamientos correspondientes. "

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a
terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por
vielacién a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga;
igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de
incendios, de su localizaciéon o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendré la obligacion de comunicar a la aparicién de cualquier brote epidémico en la
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que
disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de
fa zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los trabajos.
Si de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “EL MUNICIPIO”
procedera a:

a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el numero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencién o devolucién correspondiente, a fin de que la retenciéon
total sea procedente.

Si al efectuarse ta comparacion del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
1% (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefalada en el
programa, que cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos
queden concluidos vy recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacidon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente
en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en
este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier
momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello impligue su terminacion definitiva. La suspensién se efectuara conforme al
procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez gue hayan
desaparecido fas causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir
alguna de las siguientes causales:

|- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a lcs
Mmismos;

Il.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

Itl.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acatan las drdenes dadas por el Residente de obra;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de
éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién gue a juicio de “EL MUNICIPIO”,
pueda dificultar la terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retrasc en el programa de
ejecucion de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescision, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere
ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la
bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autcrizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato. sin contar con la autorizacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIIl- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la

inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos;
IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad,; :

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y

XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de! contrato y sus
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la suspension injustificada de los
trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para
“EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial. bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el
articulo 74 de la LLey de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la cbra y por tanto no se considerara incumplimiento
del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones,
debiendo documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas
justificadas que impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. \‘

DECIMA SEPTIMA.- “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y |
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas vy ]
Mantenimiento, para que en caso de suspensién temporal, terminacion anticipada o rescision en todo o en
parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, '
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas
que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito ;
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen °
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL f
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la s

medida gue proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de
los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas v L
especificos de caracter tecnico y administrativo.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

VIGESIMA PRIMERA.- E! presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion
que se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en
sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE
SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO,
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 26 DE MAYO DE

2016.

POR “EL MUNICJP

‘// ONSO GARFIO PACHECO :
ZSIDENTE MUNICIPAL

2 O

LIC. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA
SECRETARIO AYUNTAMIENTO |

TR L

- ING. RAMON DAVIR RAMAS ARMENTA ;
DIRECTOR DE OBRAS PUBD Y MANTENIMIENTO g
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

c ?/O/BAFIDIS OCHOA

EPRESENTANTE LEGAL DE
AREAIN, S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra publica No. 072/2016 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a
cabo los trabajos consjstentes en; “CONSTRUCCION DE BANO DE 1.8 X 2.5 MTS.” EJIDO LOS SAUCES (4 BANOS)”, celebrado el 26
de mayo de 2016.
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