



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 4 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0276/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO. PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR (TRAMOS AISLADOS)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ABRIL	ABRIL	\$
					1,546.79	1,546,790.40	1,546,790.40	-	-						1,546,790.40
TOTAL						\$ 1,546,790.40	\$ 1,546,790.40	\$ -	\$ -						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECIBI: Alejandro Perez
05-04-16



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0276/16
FECHA: 04/ABR/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II
Y PARQUE INDUSTRIAL SUR (TRAMOS AISLADOS)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,546,790.40

VERSIÓN:

SUMA: 1,546,790.40

MUNICIPAL: 1,546,790.40

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.1.5
Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y
bacheo en calles y vialidades.

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,656

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

15,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR . (TRAMOS AISLADOS).



DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR . (TRAMOS AISLADOS).

CARACTERISTICAS: REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO DE 15,000 M2. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO;
INCLUYE:

- ✓ 15,000.00 M2 DE FRESADO DE CARPETA ASFALTICA
- ✓ 15,000.00 M2 DE MORTERO ASFALTICO
- ✓ 120.00 M3 DE RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA.

LATITUD: 28° 38' 21.92" N
LONGITUD: 105° 59' 40.35" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 1,546,790.40 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 15,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 1,546,790.40

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO , CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR . (TRAMOS AISLADOS).**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR . (TRAMOS AISLADOS).	\$773,395.20	\$773,395.20	\$1,546,790.40	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$1,546,790.40	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$773,395.20	\$773,395.20
Acumulado	\$773,395.20	\$1,546,790.40

Chihuahua, Chih., Marzo 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR . (TRAMOS AISLADOS).

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR . (TRAMOS AISLADOS).	

INCLUYENDO:

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR . (TRAMOS AISLADOS).	\$1,333,440.00
---	----------------

Sub total:	\$1,333,440.00
16% I.V.A:	\$213,350.40
Total:	\$1,546,790.40

Chihuahua, Chih., marzo 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR . (TRAMOS AISLADOS).**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
MORTERO:					
1	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE CALZADA	m2	15,000.00	\$14.00	\$210,000.00
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30	m2	15,000.00	\$54.00	\$810,000.00
3	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	m3	120.00	\$2,612.00	\$313,440.00


SUBTOTAL	\$1,333,440.00
IVA	\$213,350.40
GRAN TOTAL	\$1,546,790.40

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR . (TRAMOS AISLADOS).**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH.

**REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD.
LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y
PARQUE INDUSTRIAL SUR . (TRAMOS AISLADOS).**

FOTOGRAFIAS






PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VIALIDADES

Nombre del Proyecto	IMPORTE
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y BLVD. ORTÍZ MENA.	\$ 2,393,581.12 <i>REVISAR</i>
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y LATERALES ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADO).	\$ 3,093,580.80
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).	\$ 1,031,193.60
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARRILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.	\$ 29,000.00
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR. (TRAMOS AISLADOS).	\$ 1,546,790.40
TOTAL	\$ 8,094,145.92



Chihuahua, Chih., 31 de Marzo del 2016.