



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0385/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS KARUNTI, UBICADO EN CALLE MINERAL URIQUE Y CALLE MINERAL TERREMATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	ML	294.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
					752.67	752,665.29	752,665.29	-	-						752,665.29
TOTAL					\$	752,665.29	\$	752,665.29	\$	-	\$	-			

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE JARDIN DE NIÑOS KARUMTI LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
- 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
- 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

[Firma manuscrita]



JARDIN DE NIÑOS
"KARUMTI"
CLAVE 080.JN2052-R
CHIHUAHUA, CHIH.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION"

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACIÓN.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y EstrictAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE EstrictAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSION DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITE, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGUN LA RELACION

- 1 CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA. EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGUN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: REBECA LILIANA CARDONA LOYA

SECRETARIO: Paloma Gómez Armendariz

TESORERO: Juanes Alder Uéiquez Herrera

VOCALES: _____

VOCAL 1: Lorybeth Morales Pérez

VOCAL 2: ANA TREVIZO GARCERAN

VOCAL 3: _____

5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:

- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
- b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
- c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2016.

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITE PRO - PROYECTO

REBECA JOHANA CARDONA L.
PRESIDENTE

Paloma Gómez Armendariz
SECRETARIO

c.

c.

Jourdes Andee Moiquez Herrera
TESORERO

c.

VOCAL

ANA TREVIZO GALLEGOS
c.

c.

Lorybeth Morales Pérez

c.

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. Dante F. Van P. O. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

Ana Perla Trevizo Gallegos

Rosa Trevizo Gallegos.

Daniela Canales Acevedo

OSCAR GASPAR VILLA

Aide Carrera

GILMA RUIZ MESA.

Amajran. Ramirez Correna

MARIBEL SAICEDO C.

Laura López Ch.

OSANA PACHECO CARPIO

Norma Molina Torres

Liliana Trevizo Salazar

Virginia Lerma.

Estrella Isabel Soto Ortiz

Maria Hernández Agüero

JACQUELINE JENIE F.

GERARDO JENIE R.


Norma Avila

Perla Vintusastegui Alvarado

f. Van P. O. de Leon M.

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA
COMUNIDAD DE LA COLONIA MINERAL II MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA 27/ABRIL/16

- 1.- Osana Pacheco Cargio OSANA PACHECO C
- 2.- Mh. ANIELICA CERVANTES E Mh. ANIELICA CERVANTES E
- 3.- Itzci Ayda Pacheco Itzci Ayda Pacheco
- 4.- Elvira Hernandez P. Elvira Hernandez P.
- 5.- NOHEMI LUCERO U. 
- 6.- Leira Rocio Leira Rocio
- 7.- Guillermo Ochoa 
- 8.- Fany Elizabeth Laves Rodriguez Fand Laves R.
- 9.- Silvia Meraaz V. Silvia Meraaz V.
- 10.- _____
- 11.- _____
- 12.- _____

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA
COMUNIDAD DE LA COLONIA MINERAL II MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA 27/ABRIL/16

- 1.- Maricela Heredia Sosa Maricela Heredia S.
- 2.- Ma. del Carmen Ramirez Carmen Ramirez
- 3.- Rosalia Castañeda S. Rosalia Castañeda S.
- 4.- Melissa J. Lopez Maria de Jesus Lopez J.
- 5.- Leonor Rodriguez Leonor Rodriguez
- 6.- Enicka Venegas Enicka VP.
- 7.- Lorybeth Morales Pérez Lorybeth
- 8.- Pablo Bernarido Robledo Alcosga Pablo Robledo
- 9.- Cristina Sumiko Loya Gaytan Cristina
- 10.- JUDITH GRISEL CARRECA VALENZUELA JUDITH VALENZUELA
- 11.- Ana Karina Carranza Ana Karina
- 12.- Yolanda Xarely Diaz Lina Yarely Diaz L.

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA
COMUNIDAD DE LA COLONIA MINERAL II MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA 27/ABRIL/16

1. Alma Rosa López Madrazo Alma Rosa López M.
2. Mauricia Castillo Ruiz Mauricia C.R.
3. Silvia Dion Torres Silvia Dion T.
4. Juan Carlos Juan Carlos
5. Erika García G Erika García G.
6. Yadira Celis Yadira Celis
7. Anel Melissa Figueroa Arujillo Anel Figueroa f
8. Patricia Vanessa Rubalcava Patricia Rubalcava
9. Concepción Gutiérrez Reyes y f r e
10. Fauvia Trego Rincon Fauvia Trego R
11. Rocio Alexandra Campa Hn. Rocio
12. KARINA ORTEGA KARINA O.

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA
COMUNIDAD DE LA COLONIA MINERAL II MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA 27/ABRIL/16

- 1.- JOSE ROBIAS ADGUEZ
- 2.- Andrés Arce López Herrera
- 3.- Heranlin Lerner C Heranlin Lerner C.
- 4.- Edith Perez Sifuentes [Signature]
- 5.- José Sigala [Signature]
- 6.- Guillermo Choa [Signature]
- 7.- Abril Sarah Ramirez Ruiz [Signature]
- 8.- Laura Goe Parilla Ramos [Signature]
- 9.- Palma Gómez Armendáriz [Signature]
- 10.- Claudia Carrón Pañal claudia c.p.
- 11.- Ana Silva Ana Silva
- 12.- _____

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA
COMUNIDAD DE LA COLONIA : MINGAN II MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA 27/ABRIL/16

- 1.- RELANDA JUDITH CHACON CASTROTTA RELANDA CHACON
- 2.- KARINA ORTEGA ORTEGA KARINA ORTEGA
- 3.- Beatriz Anchondo Ortiz Beatriz Anchondo
- 4.- Famila Gpe. Vuelz Lily Famila Vuelz
- 5.- Edith Perez Sifuentes [Signature]
- 6.- Laura Jazeth Gallardo HDZ Laura Gallardo
- 7.- Irene Vega Hernández IUH
- 8.- Laura Gpe. Peralta Ramos [Signature]
- 9.- REBECA CARDONA LORA [Signature]
- 10.- Paloma Gómez Armentariz [Signature]
- 11.- Luis Torres Espinoza Luis Torres
- 12.- Itzei Avila Itzei Avila

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA
COMUNIDAD DE LA COLONIA Mineral II MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA 27/12/2014


- 1.- Sandra Veronica Dominguez Sanchez Sandra V. Dominguez
- 2.- Rosalba Ruiz U Yaneth Rosalba Ruiz Varela
- 3.- Blanca Estela Martinez Castaneda Blanca Estela RPE C.
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____
- 12.- _____

TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR


C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON

POR EL MUNICIPIO


C. ING. XOCHITL PEREZ BLANCO

25/04/16

Xochitl

Chihuahua, Chih. Abril 21 del 2016
Oficio No. DEDS/SE/0279/2016

Verme en este
asunto

Ing. Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
Presente

Favor de entregar
preapropios
Viernes 29

Me permito solicitar de su apoyo para iniciar los trámites referentes al ejercicio de los recursos que se han destinado en el presupuesto del año en curso para ser aplicados por la Dirección de Educación y Desarrollo Social.

El monto del presupuesto asignado es de \$10,909,000.00 y corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal; mismo que, de acuerdo a las reglas de operación solamente puede aplicarse en planteles de nivel básico ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria y determinados conceptos.

En consecuencia, se han seleccionado los planteles señalados en los documentos anexos, por lo cual requerimos nos apoye con los expedientes técnicos de las obras que se proponen.

Agradezco de antemano su amable atención.

5 Proyectos
5 de la C



Atentamente

PRESIDENCIA
CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

no mas de
lunes

C. Alberto Ávila Cisneros
Director de Educación y Desarrollo Social

2016 AÑO DE ELSA BRIENDE ZAMBRANO

C. C. Pres y Uro No. 1503 Correo de 0/2
Cbl. Sorrell C. P. 01104 Largo Distancia
Chihuahua, Chih. (011) 290 43 00

www.municipiodeschihuahua.gob.mx

CONSTRUIAMOS
FUTURO

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLIGONO NORTE

<u>Nombre de escuela y clave</u>	<u>Domicilio y colonia</u>	<u>Solicitud de obras</u>
Secundaria Técnica No. 78 CCT 08DST00780	Mina Cerro Colorado No. 3350 Col. Luis Donald Colosio <i>Solo 3, 2, 1, 2</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)
Primarias "Luis Donald Colosio M." y "José Santos Valdés" CCT 08DPR2439K/08DPR2395D	Mina Cerro Colorado s/n Col. Luis Donald Colosio <i>Honorable</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)
Jardín de Niños "Karunti" CCT 08DJN2053R	Mineral Urique y Mineral Terrenate Col. Mineral II <i>Escuela</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. De la C)
Primaria "Adolfo López Mateos" No. 2302 CCT 08EPR0577Y	45 ½ y De la Armonía s/n Col. Nuevo Triunfo <i>Fusiles</i>	1.- Construcción de barda perimetral 2.- Mejoramiento de sanitarios (Ing. De la C)
Secundaria Estatal 3023 CCT 08EES0024R	Desierto del Sahara y Mina de los Ángeles Col. El Porvenir	1.- Mejoramiento de sanitarios (Arq. Leyva) 2.- Construcción de bebederos 3.- Construcción de barda Perimetral
— Primaria "Repabe Raramuri" CCT 08DPR2319Y	Calle del Alamillo s/n Col. Ampliación Pedro Domínguez <i>021, 2</i>	1.- Mejoramiento del Comedor (Ing. De la C)
Jardín de Niños "Teporaca" CCT 08DJN2001L	Mina del Vallecillo s/n Col. Santa Cecilia	1. Mejoramiento del comedor (Arq. Leyva) 2. Construcción de Barda Perimetral

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO SUR

Jardín de Niños "Dionisia Ruiz Burrola" CCT 08DJN2123w	Granjeles y 56½ s/n Col. Divisadero	1.- Construcción de módulo de sanitarios 2.- Cisterna e hidroneumático (Arq. Leyva)
Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz" CCT 08DPR 2495C	Diana Laura Riojas y 74 Col. Vistas Cerro Grande	1.- Mejoramiento de sanitarios 2.- Construcción de bebederos 3.- Mejoramiento del drenaje (Arq. Leyva)
Jardín de Niños "Paula Alegria" CCT 08DJN2076B	Calle 74 s/n Col. Vistas Cerro Grande	1.- Construcción de aula (Arq. Leyva)
Jardín de Niños "Estefania Castañeda" CCT 08EJN0376K	Calle 1ª y Abetos No. 9026 Col. Granjas Cerro Grande	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. Villarreal) 2.- Construcción de aula 3.- Mejoramiento de sanitarios
Primaria "Chihuahua" 2757 CCT 08EPR0819E	Eucalipto entre 1ª y 2ª Col. Granjas Cerro Grande	1.- Construcción de barda perimetral 2.- Mejoramiento de sanitarios (Ing. Villarreal)
Secundaria Federal No. 16 CCT 08DES0116I	Neanderthal y 52 s/n Col. Valle Dorado	1.- Construcción de bebederos 2.- Construcción de techumbre (Ing. Villarreal)
Jardín de Niños "Lydia Gómez Marín" CCT 08DJN2055P	Neanderthal s/n Col. Valle Dorado	1.- Mejoramiento de sanitarios (Ing. Villarreal)
Primaria "Benemérito de las Américas" CCT 08DPR2458Z	Neanderthal s/n Col. Valle Dorado	1.- Conectar sanitarios a red de agua (Ing. Villarreal)
Jardín de Niños "Quetzal" CCT 08DJN2020Z	José de la Luz Escárcega s/n Col. Luis Donald Colosio	1.- Mejoramiento de sanitarios (Ing. Villarreal)
Primaria "Ramón López Pérez" CCT 08DPB0678W	Morelos y 29 Col. Granjas La Soledad	1.- Construcción de Comedor (Ing. Villarreal) 2. Tanque almacenamiento de agua
Jardín de Niños "Rayenari" CCT 08DCC0279O	Sauces s/n Col. La Soledad	1.- Mejoramiento del drenaje (Ing. Villarreal)

Secundaria Estatal 3060
CCT 08EES0199G

Rodolfo Fierro y 25
Col. 3 de Mayo


- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral
- 3.- Construcción de bebedero

Jardín de Niños "24 de Febrero"
CCT 08EJN0416V


14 de Noviembre y 17 de Abril
Col. Toribio Ortega

- 1.- Construcción de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral


PLANTA



CORTE



VISTA FRONTAL



		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CINTHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES		VAS
NOMBRE DEL PLANO BARRA PERIMETRAL EN TARDEN DE NIÑOS KARUNTI		
UBICACION C. URUQUE Y TERREKATE COL. MINERAL B		
DISEÑADOR DISEÑADOR	DISEÑADOR DISEÑADOR	DISEÑADOR DISEÑADOR

DIC
III



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0385/16
FECHA: 25-May-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS KARUNTI, UBICADO EN CALLE MINERAL
URIQUE Y CALLE MINERAL TERREMATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

No. DE AGEB: 4675

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 752,665.29

INVERSIÓN:

SUMA: 752,665.29

FISM: 752,665.29

FEDERAL:

ESTATAL:

BENEFICIARIOS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ML

TOTALES DEL PROYECTO: 294

TOTALES DEL AÑO: 294

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 2,266

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

BENEFICIARIOS:

HOMBRES: 45

No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 1

MUJERES: 67

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "KARUNTI", UBICADO EN CALLE MINERAL URIQUE Y CALLE MINERAL TERREMATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R.



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "KARUNTI", UBICADO EN CALLE MINERAL URIQUE Y CALLE MINERAL TERREMATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R.

CARACTERISTICAS: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE:

- ✓ 294.00 ML DE RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE.
- ✓ 294.00 ML DE ZAPATA CORRIDA DE 0.50 MT DE ANCHO Y 0.15 MTS DE PERALTE ARMADA.
- ✓ 280.00 ML DE CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 SECC. 15X15 ARMEX DE 4 PUNTAS.
- ✓ 618.00 M2 DE MURO DE BLOCK SECC. 15X20X40 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.
- ✓ 1,236.00 M2 DE PINTURA VINILICA EN MURO.

LATITUD: 28° 44' 34.81" N
LONGITUD: 106° 06' 83.00" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 752,665.29 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 112 ALUMNOS Y MAESTROS.

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

FISM-AGEB 4675
\$ 752,665.29

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PMD: 1.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCION: Identificar y apoyar a los planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS "KARUNTI", UBICADO EN CALLE MINERAL URIQUE Y CALLE MINERAL TERREMATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R.**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES	\$188,166.32	\$188,166.32	\$188,166.32	\$188,166.32	\$752,665.29	1.0000	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	\$752,665.29	1.0000	
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$188,166.32	\$188,166.32	\$188,166.32	\$188,166.32
Acumulado	\$188,166.32	\$376,332.65	\$564,498.97	\$752,665.29

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
"KARUNTI", UBICADO EN CALLE URIQUE Y CALLE TERRENATE,
COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "KARUNTI", UBICADO EN CALLE URIQUE Y CALLE TERRENATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R.	\$ 648,849.39
Sub total:	\$ 648,849.39
16% I.V.A:	\$ 103,815.90
Total:	\$ 752,665.29

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "KARUNTI", UBICADO EN CALLE URIQUE Y CALLE TERRENATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.		Importe
1.00	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	ml	294.00	\$	83.71	\$ 24,610.74
2.00	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	11.82	\$	512.98	\$ 6,063.42
3.00	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION.	m2	147.00	\$	8.82	\$ 1,296.54
4.00	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	92.00	\$	55.81	\$ 5,134.52
5.00	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%.	m2	147.00	\$	14.90	\$ 2,190.30
6.00	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2.	ml	294.00	\$	366.96	\$ 107,886.24
7.00	RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.	m2	124.00	\$	349.24	\$ 43,305.76
8.00	CADENA DE DESPLANTE DE FC=150KG/CM2 DE 15X15 ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS. ACABADO APARENTE CON TUINO EN LAS 4 ARISTAS INCLUYE CIMBRADO,COLADO Y CURADO.	ml	294.00	\$	211.68	\$ 62,233.92
9.00	MURO DE BLOCK DE 15 CMS.DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.	m2	618.00	\$	298.42	\$ 184,423.56
10.00	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS, ACABADO APARENTE CON TUINO EN AMBAS CARAS, INCLUYE: CIMBRADO Y COLADO.	ml	280.00	\$	223.69	\$ 62,633.20
11.00	CADENA DE CERRAMIENTO DE FC=150KG/CM2 DE 15X15 ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS. ACABADO APARENTE CON TUINO EN LAS 4 ARISTAS INCLUYE CIMBRADO,COLADO Y CURADO.	ml	294.00	\$	220.55	\$ 64,841.70
12.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	m2	1,236.00	\$	48.20	\$ 59,575.20
13.00	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	m3	53.51	\$	69.07	\$ 3,695.9
14.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS. DE ALTURA Y 4 MTS. DE ANCHO EN 2 HOJAS.	pieza	1.00	\$	3,135.00	\$ 3,135.00

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "KARUNTI", UBICADO EN CALLE URIQUE Y CALLE TERRENATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
15.00	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	129.78	\$ 129.95 \$	16,864.91
16.00	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	147.00	\$ 6.52 \$	958.44

SUBTOTAL \$ 648,849.39

16% I.V.A. \$ 103,815.90

TOTAL \$ 752,665.29

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "KARUNTI", UBICADO EN CALLE
URIQUE Y CALLE TERRENATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R.

2053R.



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
"KARUNTI", UBICADO EN CALLE URIQUE Y CALLE TERRENATE,
COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R.**

FOTOGRAFIAS

