



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 26 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0396/16

N.º DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
TOTAL					355.55	355,545.64	355,545.64	-	-						355,545.64

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALÁN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0396/16
FECHA: 26-May-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA, CLAVE: 08DJN2001L.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

No. DE AGEB: 4675

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 355,545.64

INVERSIÓN:

SUMA: 355,545.64

FISM: 355,545.64

FEDERAL: _____

ESTATAL: _____

BENEFICIARIOS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,071

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

BENEFICIARIOS:

HOMBRES: 63

No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 45

MUJERES: 94

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, INCLUYE:

- ✓ 118.00 ML DE ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS.
- ✓ 118.00 ML DE DALA DE DESPLANTE.
- ✓ 236.00 M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS.
- ✓ 85.00 ML DE CASTILLO DE 15X15 CMS.
- ✓ 118.00 ML DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20.
- ✓ 236.00 ML DE ALAMBRE DE NAVAJAS.
- ✓ 30.00 ML DE REHABILITACIÓN DE MALLA CICLÓNICA HASTA 2 MTS DE ALTURA.

LATITUD: 28° 44' 18.15" N
LONGITUD: 106° 06' 57.92" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 355,545.64 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 157 ALUMNOS Y MAESTROS

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

FISM-AGEB 4675
\$ 355,545.64

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PMD: 1.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCION: Identificar y apoyar a los planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL	\$177,772.82	\$177,772.82	\$355,545.64	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$355,545.64	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$177,772.82	\$177,772.82
Acumulado	\$177,772.82	\$355,545.64

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N; COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.	\$ 306,504.86
Sub total:	\$ 306,504.86
16% I.V.A:	\$ 49,040.78
Total:	\$ 355,545.64

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	BARDA PERIMETRAL				
1.01	Desmontaje de malla ciclónica de 2 mts. de altura, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	118.00	\$43.68	\$ 5,154.24
1.02	Demolicion de dala de concreto armado de 20 x 30 cms. incl. acarreo a un punto en obra para su posterior retiro.	ml	118.00	\$51.91	\$ 6,125.38
1.03	Excavación en material "B" hasta 1.00 mts de profundidad a mano. Incluye: afine de taludes y fondo, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de obra donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	58.00	\$157.25	\$ 9,120.50
1.04	Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100Kg/cm2 de 5 cms de espesor. Incluye: afine, terminado de la superficie, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	71.00	\$111.25	\$ 7,898.75
1.05	Zapata corrida de 60 cms. de ancho por 20 cms. de peralte armada con 3 vars. #3 en sentido longitudinal y vars. #3 @ 25 cms. en sentido transversal f'c=150 kg/cm2. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	118.00	\$392.87	\$ 46,358.66
1.06	Impermeabilización con emulsión fibratada en frio marca thermotek o similar en calidad, a base de dos capas de emulsión y una capa de tela de refuerzo, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	196.00	\$120.00	\$ 23,520.00
1.07	Relleno y compactacion al 90% de material producto de la excavacion, incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	28.00	\$70.68	\$ 1,979.04
1.08	Rodapie de block de 15x20x40 asentado con mortero cemento-arena de 50 kg/cm2 de resistencia, relleno de concreto f'c=150 kg/cm2, incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m2	48.00	\$391.79	\$ 18,805.92
1.09	Dala de desplante de f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms. armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cms.inc. cimbrado,armado y colado.	ml	118.00	\$253.43	\$ 29,904.74
1.1	Muro de block de concreto de 15 X 20 X 40 cms, acabado común con junta requemada ambas caras, asentado con mortero cemento arena F'c= 60 Kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, andamios, limpieza, anclaje de muro en otros elementos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	236.00	\$296.89	\$ 70,066.04
1.11	Castillo de 15 x 15 cms. de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 4 puntas incluye cimbra @ 3mts, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	85.00	\$244.39	\$ 20,773.15
1.12	Cadena cerramiento de f'c=150kg/cm2 de 15x20 armada con armex de 4 puntas. incluye: cimbrado, colado y curado, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	118.00	\$216.83	\$ 25,585.94

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.13	Suministro y colocacion de alambre de navaja con poste galvanizado para fijacion @ 3 mts ahogado en castillo de barda inc. lo necesario para su colocacion. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	118.00	\$150.00	\$ 17,700.00
1.14	Rehabilitacion de malla ciclonica hasta 2 mts. de altura inc. suministros de tubo en tramos necesarios y tensado de malla asi como todo lo necesario para su correcta instalacion.	ml	30.00	\$193.75	\$ 5,812.50
1.15	Suministro y colocacion de alambre de navaja con poste galvanizado para fijacion @ 3 mts sobre malla ciclonica existente, inc. lo necesario para su colocacion. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	118.00	\$150.00	\$ 17,700.00

SUBTOTAL \$	306,504.86
16% I.V.A. \$	49,040.78
TOTAL \$	355,545.64

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.


O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.**

LOCALIZACIÓN



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS
"TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N,
COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.**

FOTOGRAFIAS



Chihuahua, Chih. Abril 21 del 2016

Oficio No. DEDS/SE/0279/2016

Ing. Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
Presente


Me permito solicitar de su apoyo para iniciar los trámites referentes al ejercicio de los recursos que se han destinado en el presupuesto del año en curso para ser aplicados por la Dirección de Educación y Desarrollo Social.

El monto del presupuesto asignado es de \$10,909,000.00 y corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal, mismo que, de acuerdo a las reglas de operación solamente puede aplicarse en planteles de nivel básico ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria y determinados conceptos.

En consecuencia, se han seleccionado los planteles señalados en los documentos anexos, por lo cual requerimos nos apoye con los expedientes técnicos de las obras que se proponen.

Agradezco de antemano su amable atención.

Atentamente



C. Alberto Ávila Cisneros
Director de Educación y Desarrollo Social

2016, AÑO DE ELSA GRIENSEN ZAMBRANO

PRESIDENCIA
CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE
Y DESARROLLO

5 Proyectos
5 de la D
10 -
no mas de
Lunes

C. Ciprés y Uribe No. 1505
Col. Sateal de C.P. 1110
Chihuahua, Chih.

Complote 072
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.municipiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIMOS
FUTURO

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO SUR

Jardín de Niños "Dionisia Ruiz Burrola"
CCT 08DJN2123W

Granjeles y 56½ s/n
Col. Divisadero

- 1.- Construcción de módulo de sanitarios
- 2.- Cisterna e hidroneumático

(Arq. Leyva)

Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz"
CCT 08DPR 2495C

Diana Laura Riojas y 74
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Construcción de bebederos
- 3.- Mejoramiento del drenaje

(Arq. Leyva)

Jardín de Niños "Paula Alegría"
CCT 08DJN2076B

Calle 74 s/n
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Construcción de aula

(Arq. Leyva)

Jardín de Niños "Estefanía Castañeda"
CCT 08EJN0376K

Calle 1ª y Abetos No. 9026
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Construcción de aula
- 3.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Chihuahua" 2757
CCT 08EPR0819E

Eucalipto entre 1ª y 2ª
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Secundaria Federal No. 16
CCT 08DES0116I

Neanderthal y 52 s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Construcción de bebederos
- 2.- Construcción de techumbre

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Lydia Gómez Marín"
CCT 08DJN2055P

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Benemérito de las Américas"
CCT 08DPR2458Z

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Conectar sanitarios a red de agua

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Quetzal"
CCT 08DJN2020Z

José de la Luz Escárcega s/n
Col. Luis Donald Colosio

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Ramón López Pérez"
CCT 08DPB0678W

Morelos y 29
Col. Granjas La Soledad

- 1.- Construcción de Comedor
2. Tanque almacenamiento de agua

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Rayenari"
CCT 08DCC0279O

Sauces s/n
Col. La Soledad

- 1.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Villarreal)

Secundaria Estatal 3060
CCT 08EES0199G

Rodolfo Fierro y 25
Col. 3 de Mayo


- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral
- 3.- Construcción de bebedero

Jardín de Niños "24 de Febrero"
CCT 08EJN0416V


14 de Noviembre y 17 de Abril
Col. Toribio Ortega

- 1.- Construcción de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral


ANCHAS



SIMBOLOGIA EXISTENTE	
	ARBOL EXISTENTE
	ARBUSTO EXISTENTE
	MALLA CILINDRICA EXISTENTE
	TERRENO EXISTENTE
	PALMEIRA EXISTENTE
	PRHO EXISTENTE
	MESABANCAS
SIMBOLOGIA NUEVA	
	BARRA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, ACABADO COMON CON JUNTA REQUERIDA AMBAS CARAS
	PISOS DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR CON PISA, ACABADO SGA-PULIDO



B1 DETALLE DE BARRA S/E



A1 DETALLE CANALON

A6 PLANTA ARQUITECTÓNICA

ESC. 1:120

01. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA OSEL PLANTA O SIMILAR EN CALIDAD, COLORES POR DEFINIR EN OBRA, SOBRE MESABANCAS EN AREA DE COMEDOR, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.

CHIHUAHUA

MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS TEMPORAL

PLANTA ARQUITECTÓNICA Y DETALLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

A1.03

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE COLONIA CUAUHEMOC MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DIA 15 DE MAYO 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE *Asesor de Niños Tepic* LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
- 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
- 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto a las disposiciones y reglas de operación del programa.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR
EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVÓ A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

- 1.- SE LEVANTÓ LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE ~~58~~ PERSONAS, POR LO QUE SE DECLARÓ FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA; LA RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES, FORMA PARTE DEL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO No. 1.
- 2.- EN USO DE LA PALABRA EL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROCEDIÓ A INFORMAR A LOS ASISTENTES SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA FISM; EL TIPO DE ACCIONES Y OBRAS QUE SE PUEDEN APOYAR PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD, ASI COMO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
- 3.- ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, SE PROCEDIO A SOMETER A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACION VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE LOS APOYOS, DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2015 OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMAS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LOS QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO; ASI MISMO, SE PROCEDIÓ A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARÁN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

OBRA Y/O ACCION	UNIDAD	CANTIDAD
COSNTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y COLOCACION DE FIRME EN AREA DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS TEPORACA,UBICADO EN CALLE MINA DE VALLECILLO S/N,COLONIA SANTA CECILIA.	OBRA	\$ 511,466.39 (INCLUYE IVA)

6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION


- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:


PRESIDENTE: Oscar Isaac Abascal Chirino  OSCAR ABASCAL

SECRETARIO: Marina Goodolope Meza Garcia MARINA GPE MEZA.

TESORERO: Cinthya Korina Bracamontes Jaquez Cinthya Bracamontes

VOCALES:

VOCAL 1: Miriam Lizet Sinoba Guzmán 

VOCAL 2: Edo Concepción Mendoza Portillo 

VOCAL 3: Angelica Rodriguez Parra Angelica R.P.

5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:

- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
 - b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
 - c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.
- 

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION"

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACIÓN.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y EstrictAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE EstrictAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA



NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSION DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2016.

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITE PRO - PROYECTO

PRESIDENTE

OSCAR ISAAC ABASCAL C.

c.

SECRETARIO

MARINA GPE MEZAG.

MARINA GPE MEZA.

c.

TESORERO

Cinthya Karina Bracamontes Jaquez

c. Cinthya Bracamontes


VOCALES

Angelica RP

c. Miriam Lizet Sinaboa Quezada. c. Angelica Rodriguez Parra

c. Gilda Concepción Mendoza Portillo
Yvonne P.

POR EL AGENTE OPERADOR



C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON

POR EL MUNICIPIO



C. ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

ANEXO No. 1


RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SANTA CECILIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

- 1.- MARINA GPE MEZA GARCIA (GAEL SEGURA MEZA "2A")
- 2.- Verónica A. Chavez Diaz (Gpe. Adilene Muñoz Chavez 3ºA)
- 3.- Miriam Aleman Estrada Said Quintana Aleman
- 4.- Edith A Ortega Castillo Cristian A Fernandez O.
- 5.- Sonja Salas (Saul Calvillo 3.C.
- 6.- Elizabeth Ramos G. (Dafne Arley) Raymond.
- 7.- Sara Lenteria V. (Esme A. De Santiago Lenteria. 2ºA.
- 8.- Luz Elena Gonzalez Iruarte 3ºB
- 9.- Giovanna Granados A (Daniel Grön Granados).
- 10.- Catalina Muni Mtc Jose Angel Duran 3ºB
- 11.- Ernestina Muni Martinez MELISSA GONZALEZ MUNI 3.C
- 12.- Ana Elisa Amendáriz R (Jesus Manuel Loya A) 2.A

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SANTA CECILIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

- 1.- Denisse Portocarras (Derek Oliver "Fempj" C)
- 2.- Karla Panero Garcia (Axel Alejandro Olivas 3° C)
- 3.- Leticia Moreno Chairez (Carlos Emilio Medina M. 2° C)
- 4.- Cecilia Muela Nte (Luis Antonio Morales Muela)
- 5.- Mantra Araceli Garcia A. (Adael Ramirez Garcia 3° C)
- 6.- Daniela Hernández Arzaga (Miguel Antonio León Hdez 3A)
- 7.- ^{3A} Jael Gerardo Nevares M (Eulalia 102019 p)
- 8.- Francisca Gonzalez P (Ximena Judith Rascon 3A)
- 9.- Nancy Erika Estrada (Cristian Ruben Martinez (3A))
- 10.- Cinthya Karina Bracamontes Jaquez. (2° C) Hilary Gutierrez
- 11.- Angelica Rodriguez Parra. (3° C)
- 12.- Miriam Lizeth Sinaloa Quezada




ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SANTA CECILIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

- 1.- Belenne Rivera Esquivela Belenne (Mildred Saenz 3^aA)
- 2.- OSCAR ADRIAN GUERRERO ADRIANA L. GUERRERO 3^aA
- 3.- Margarito Galdeano Jandel Uriel Marruf 3-C
- 4.- Zukyma Montenegro (Naylea Bilbao 3^aA)
- 5.- Dora Cecilia Flores (Luisa Fernanda 2^B)
- 6.- Uriel Palacios (Karen Palacios 3B)
- 7.- CYNTHIA G. LUSAN H. (CARLOS G. PALOMINO L.)
- 8.- Celia Rodriguez ESMERALDA MEZA
- 9.- Alejandro Colmenero A. IVAN SAN LUIS Colmenero F.
(Aylin Itzel Renteria)
- 10.- Alma Angelina Renteria Saenz Alma Angelina Renteria S.
- 11.- ARNOLDO RIVERA HERNANDEZ JOCelyn AMAYRANI RIVERA
- 12.- Cecilia Nuevo S. (Evelyn Camila Nuevo) (2B)

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SANTA CECILIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

- 1.- Kimberly y Kateri Guzman Tejillo.
 - 2.- Rocio Morero Ruiz (Irvin Alvarez Morero 2C)
 - 3.- Rocio Jaquez (Dylan Enrique Rodriguez Jaquez 2.C)
 - 4.- Nayeli Torres Soto (Barbara Villalobos 3ºB)
 - 5.- Nely Rodriguez Cuellar (Miguel Leonel Soto Rodriguez 2ºA)
 - 6.- Juanne Isabel Avila Hernandez 3ºA)
 - 7.- Margarita Caro Valdiviezo 3ºA)
 - 8.- Adriana Enriquez Aydia 3ºA
 - 9.- Ana Marquez C (Jennifer Sanchez 3B
10.- Mansela Garcia M (Alexis Armando) 3B
 - 11.- Liliana Márquez Anaya 3C
 - 12.- Ma del Pilar Ruiz David Armando (3ºA)
- 


ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SANTA CECILIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

PADRE DE FAMILIA

NIÑO


- 1.- Shirley Zocarro Guerrero (Jonathan Zocarro)
- 2.- Elena Pompa Felix (Ximena Naomi Molina 2º A)
- 3.- Gilda Mendoza Portillo (Ingrid Valeria Recillas M 2B)
- 4.- Brenda morales Ocon (Fernanda Montoya M. 2B)
- 5.- Reyna Edith Guerrero Rosales (Azul Nayeli Ortiz Guerrero 3º C)
- 6.- Rebeca Espinoza (Ana Victoria Rosales 2º A)
- 7.- Cecilia I. Castorena J. (Julietta F. Osorio C. 3-B)
- 8.- Maxi Gonzalez Gonzalez (Cavios Deyner Gonzalez 3-B)
- 9.- Karen A. Martinez Z. (Logan Whingsol M) 2º A
- 10.- OSCAR ABASCAL CARANOA (HANSEL ABASCAL 2º A)
- 11.- _____
- 12.- _____



LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. Norma Lozano EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

Norma Lozano P.

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a checkmark, consisting of a long vertical stroke and a curved line that loops around it.