



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0387/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2302, UBICADA EN CALLE 45 1/2 Y CALLE DE LA ARMONÍA S/N, COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE: 08EPR0577Y	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
					27.62	27,617.52	27,617.52	.	.						27,617.52
TOTAL						\$ 27,617.52	\$ 27,617.52	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0387/16
FECHA: 25-May-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2302,
UBICADA EN CALLE 45 1/2 Y CALLE DE LA ARMONÍA S/N, COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE: 08EPR0577Y

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

No. DE AGEB: 4675

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 27,617.52

INVERSIÓN:

SUMA: 27,617.52

FISM: 27,617.52

FEDERAL: _____

ESTATAL: _____

BENEFICIARIOS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 84

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

BENEFICIARIOS:

HOMBRES: 106

No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 1

MUJERES: 158

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" No. 2302, UBICADA EN CALLE 45 1/2 Y CALLE DE LA ARMONIA S/N, COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE: 08EPR0577Y.



DESCRIPCIÓN: REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" No. 2302, UBICADA EN CALLE 45 1/2 Y CALLE DE LA ARMONIA S/N, COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE: 08EPR0577Y.

CARACTERÍSTICAS: REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS, INCLUYE:

- ✓ 10.00 KIT DE VÁLVULAS DE LLENADO Y SAPO EN TANQUE SANITARIO.
- ✓ 2.00 SANITARIOS
- ✓ 1.00 VÁLVULA DE PASO Y 1.2 MTS DE TUBO PLUS.
- ✓ 60.00 M2 DE PINTURA DE ESMALTE EN MAMPARAS.
- ✓ 120.00 M2 DE PINTURA VINILICA ACRILICA.
- ✓ 1.00 REPOSICIÓN DE LLAVE DE JARDÍN.
- ✓ 1.00 M2 DE REPOSICIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA INTERCERAMIC DE 33X33.
- ✓ 4.00 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X32 MODELO LTL-2282.

LATITUD: 28° 43' 38.00" N
LONGITUD: 106° 06' 02.00" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 27,617.52 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 264 ALUMNOS Y MAESTROS.

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

FISM - AGEB 4675
\$ 27,617.52

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PMD: 1.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD:

LÍNEA DE ACCIÓN:

Identificar y apoyar a los planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.

MAYO 2016
PROGRAMA: FISM 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" No. 2302, UBICADA EN CALLE 45 1/2 Y CALLE DE LA ARMONIA S/N, COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE: 08EPR0577Y.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS	\$13,808.76	\$13,808.76	\$27,617.52	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$27,617.52	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$13,808.76	\$13,808.76
Acumulado	\$13,808.76	\$27,617.52

Chihuahua, Chih., Mayo 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA
"ADOLFO LÓPEZ MATEOS" No. 2302, UBICADA EN CALLE 45 1/2 Y
CALLE DE LA ARMONIA S/N, COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE:
08EPR0577Y.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" No. 2302, UBICADA EN CALLE 45 1/2 Y CALLE DE LA ARMONIA S/N, COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE: 08EPR0577Y.	
INCLUYENDO: REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS	\$ 23,808.21
Sub total:	\$ 23,808.21
16% I.V.A:	\$ 3,809.31
Total:	\$ 27,617.52

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" No. 2302, UBICADA EN CALLE 45 1/2 Y CALLE DE LA ARMONIA S/N, COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE: 08EPR0577Y.



Presupuesto de Obra




Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
2	REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE VALVULA DE LLENADO Y SAPO EN TANQUE SANITARIO.	PZA	10.00	\$ 309.64 \$	3,096.40
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO VITROMEX MARATON BLANCO O SIMILAR INC.PIJAS DE SUJECCION,CUELLO DE CERA,ALIMENTADOR, VALVULA FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$ 1,107.78 \$	2,215.56
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE PASO Y 1.2 MTS. DE TUBO PLUS CON PERFORACIONES COPLE Y TAPON DE 1/2" , INCL. QUITAR EXISTENTE, EN MIGITORIO DE AREA DE NIÑOS.	PZA	1.00	\$ 135.17 \$	135.17
2.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN MAMPARAS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	60.00	\$ 74.90 \$	4,494.00
2.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA EN MUROS Y PLAFONES INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	M2	120.00	\$ 48.20 \$	5,784.00
2.6	REPOSICION DE LLAVE DE JARDIN INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 121.51 \$	121.51
2.7	REPOSICION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC DE 33X33 IGUAL A LA EXISTENTE INC. PEGAZULEJO , BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	1.00	\$ 425.57 \$	425.57
2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X32 MODELO LTL-2282 MONTISI MARCA TECNO LITE O SIMILAR DE S/PONER. INCLUYE: MANO DE OBRA MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (SOBRE PONER)	PZA	4.00	\$ 1,884.00 \$	7,536.00

SUBTOTAL \$ 23,808.21
16% I.V.A. \$ 3,809.31
TOTAL \$ 27,617.52

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA
"ADOLFO LÓPEZ MATEOS" No. 2302, UBICADA EN CALLE 45 1/2 Y
CALLE DE LA ARMONIA S/N, COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE:
08EPR0577Y.**

FOTOGRAFIAS





Obra: **REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" No. 2302, UBICADA EN CALLE 45 1/2 Y CALLE DE LA ARMONIA S/N, COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE: 08EPR0577Y.**

Monte Loma
Monte Rosa
Monte del Carmen
Prim. Adolfo López Mateos
Integración
Avala gail
2003
© 2015 Google
© 2016 INEGI
Imágenes de 2015 por DigitalGlobe
Fechas de imágenes: 1/18/2016 28°43'36.23" N 106°05'59.71" O elevación: 1447 m alt. ojo: 2.31 km

PLANO

de un predio urbano correspondiente a los lotes No. 38, 40 y 41 del predio "Quinta Carolina", ubicado en la calle Avelina Gallegos de la Col. Nuevo Triunfo en la Cd. de Chihuahua, Chih., donde opera la Escuela Primaria "Emiliano Zapata" clave institucional

08EPR0194S, propiedad de

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA



Esc. 1:750

Superficies de Terreno:

Lotes 40 Y 41:

6,848.59 m²

Lote 38 con clave catastral: 453-001-038

2,580.50 m²


Total:

9,429.09 m²

Cerco de malla ciclónica



Predio Adquirido para ampliación de Escuela




Polígono de predio y edificación elaborado y digitalizado según Levantamiento Topográfico realizado por la Unidad Técnica del Departamento de Registro de la Propiedad Estatal, con fecha mayo de 2007. Y orientado en base a la Cartografía de Chihuahua.

Digitalizó: Ing. Jesús Enrique Trillo Balderrama.
Ced. 1630351

Revisó: Arq. Néstor Ramírez Ponce.
Ced. 457067 R.P.C. 488

Escala Gráfica



Secretaría de Finanzas y Administración
Dirección General de Administración

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA


SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE **PRM. ADOLFO LOPEZ MATEOS** LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:


ORDEN DEL DIA


- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
- 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
- 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO ERICTO A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS. SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:


PRESIDENTE: Eliseo Salinas V. 


SECRETARIO: Jose Miguel Herrera Herrera 

TESORERO: Josés Aarón Arzate Márquez 

VOCALES: FELIPE OJAZ MARTINEZ FELIPE OJAZ MARTINEZ

VOCAL 1: FERNANDO HORACIO A 

VOCAL 2: Amelia Torres González 

VOCAL 3: Karen J. Meza García 

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:

- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
- b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
- c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION"

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACIÓN.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y Estrictamente NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.


POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE Estrictamente A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSION DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2016.

- 6.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.


COMITE PRO - PROYECTO

PRESIDENTE




c. Eliseo Salinas V.

SECRETARIO




TESORERO



c. FELIPE ORAZ MARTINEZ


VOCAL



c. Aymara Hdez. Silos


TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR



C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON

POR EL MUNICIPIO



C. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA
COMUNIDAD DE LA COLONIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

- 1.- Eliseo Salinas V.
- 2.- José Miguel Herrera Herrera
- 3.- Jesús Aarón Artalejo Márquez
- 4.- Aymara Magaly Hernández Silos
- 5.- Perla María Córdova Terrazas
- 6.- Brisa Christceti Chanez Campos
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____
- 12.- _____

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. Eliseo Salinas V. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA
PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

25/04/16

Xochitl

Chihuahua, Chih. Abril 21 del 2016

Oficio No. DEDS/SE/0279/2016

Verrine en este asunto

Ing. Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
Presente

Favor de entregar presupuesto Viernes 29


Me permito solicitar de su apoyo para iniciar los trámites referentes al ejercicio de los recursos que se han destinado en el presupuesto del año en curso para ser aplicados por la Dirección de Educación y Desarrollo Social.

El monto del presupuesto asignado es de \$10,909,000.00 y corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal, mismo que, de acuerdo a las reglas de operación solamente puede aplicarse en planteles de nivel básico ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria y determinados conceptos.

En consecuencia, se han seleccionado los planteles señalados en los documentos anexos, por lo cual requerimos nos apoye con los expedientes técnicos de las obras que se proponen.

Agradezco de antemano su amable atención.

5 Proyectos
5 De la C



Atentamente

LL-L Com

C. Alberto Ávila Cisneros
Director de Educación y Desarrollo Social



no mas de lunes

2016 AÑO DE EUSA GRIENSEN ZAMERANO

CONSTRUIAMOS
FUTURO

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO NORTE

<u>Nombre de escuela y clave</u>	<u>Domicilio y colonia</u>	<u>Solicitud de obras</u>
Secundaria Técnica No. 78 CCT 08DST00780	Mina Cerro Colorado No. 3350 Col. Luis Donaldo Colosio <i>Soluson</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. DelaC)
Primarias "Luis Donaldo Colosio M." y "José Santos Valdés" CCT 08DPR2439K/08DPR2395D	Mina Cerro Colorado s/n Col. Luis Donaldo Colosio <i>Humayun</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. DelaC)
Jardín de Niños "Karunti" CCT 08DJN2053R	Mineral Urique y Mineral Terrenate Col. Mineral II <i>Escobedo</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. DelaC)
Primaria "Adolfo López Mateos" No. 2302 CCT 08EPR0577Y	45 ½ y De la Armonía s/n Col. Nuevo Triunfo <i>Trinero</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. DelaC) 2.- Mejoramiento de sanitarios
Secundaria Estatal 3023 CCT 08EES0024R	Desierto del Sahara y Mina de los Ángeles Col. El Porvenir	1.- Mejoramiento de sanitarios (Arq. Leyva) 2.- Construcción de bebederos 3.- Construcción de barda Perimetral
— Primaria "Repabe Raramuri" CCT 08DPR2319Y	Calle del Alamillo s/n Col. Ampliación Pedro Domínguez <i>Ortiz</i>	1.- Mejoramiento del Comedor (Ing. DelaC)
Jardín de Niños "Teporaca" CCT08DJN2001L	Mina del Vallecillo s/n Col. Santa Cecilia	1. Mejoramiento del comedor (Arq. Leyva) 2. Construcción de Barda Perimetral

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO SUR

Jardín de Niños "Dionisia Ruiz Burrola"
CCT 08DJN2123w

Granjeles y 56½ s/n
Col. Divisadero

- 1.- Construcción de módulo de sanitarios
- 2.- Cisterna e hidroneumático

(Arq. Leyva)

Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz"
CCT 08DPR 2495C

Diana Laura Riojas y 74
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Construcción de bebederos
- 3.- Mejoramiento del drenaje

(Arq. Leyva)

Jardín de Niños "Paula Alegría"
CCT 08DJN2076B

Calle 74 s/n
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Construcción de aula

(Arq. Leyva)

Jardín de Niños "Estefanía Castañeda"
CCT 08EJN0376K

Calle 1ª y Abetos No. 9026
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Construcción de aula
- 3.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Chihuahua" 2757
CCT 08EPR0819E

Eucalipto entre 1ª y 2ª
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Secundaria Federal No. 16
CCT 08DES0116I

Neanderthal y 52 s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Construcción de bebederos
- 2.- Construcción de techumbre

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Lydia Gómez Marín"
CCT 08DJN2055P

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Benemérito de las Américas"
CCT 08DPR2458Z

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Conectar sanitarios a red de agua

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Quetzal"
CCT 08DJN2020Z

José de la Luz Escárcega s/n
Col. Luis Donald Colosio

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villarreal)

Primaria "Ramón López Pérez"
CCT 08DPB0678W

Morelos y 29
Col. Granjas La Soledad

- 1.- Construcción de Comedor
2. Tanque almacenamiento de agua

(Ing. Villarreal)

Jardín de Niños "Rayenari"
CCT 08DCC0279O

Sauces s/n
Col. La Soledad

- 1.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Villarreal)

Secundaria Estatal 3060
CCT 08EES0199G

Jardín de Niños "24 de Febrero"
CCT 08EJN0416V

Rodolfo Fierro y 25
Col. 3 de Mayo

14 de Noviembre y 17 de Abril
Col. Toribio Ortega

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral
- 3.- Construcción de bebedero

- 1.- Construcción de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral