



0422/16

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION  
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-OP-069

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000264

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE  
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE JUNIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$400,355.67 (CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA                                                                                         | CONCEPTO                    | IMPORTE      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>MUNICIPAL FISM</b><br>01-12352010001-999999-04-07001-<br>131-000-02E1505-61201-2-5-FISM-000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$400,355.67 |

**OBRA**


01 CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

~~ATENTAMENTE~~

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION


C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL  
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO



# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECCIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-069

| No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                              | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |           |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|             |                                                                                                                                                                | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U.      | IMPORTE   |
| 1           | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CALVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA | BARDA PERIMETRAL<br>EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS, Y DE LINEAS DE SERVIÍOS, A CUALESQUIERA QUE SEAN CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD (INLCUYE EL RELLENO COMPACTADO), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, ASI COMO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA                                                                                                                                       | M3       | 88.00    | 168.20    | 14,801.   |
|             | NO. EXPEDIENTE: 2016OP000264                                                                                                                                   | SUMNSITRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2 JECHA EN OBRA 6CM DE ESPESOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2       | 100.00   | 139.20    | 13,920.   |
|             | RUBRO DE GASTO                                                                                                                                                 | ZAPATA CORRIDA ZC-1 DE 0.40X0.20 M., A BASE DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS DE ACERO NO. 3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARRILLAS DE ACERA NO. 3 @ 0.25 M. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE ACERO PARA ANCALJE, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN          | M        | 158.00   | 549.41    | 86,806.   |
|             | EDUCACIÓN                                                                                                                                                      | RODAPIE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 0.20X0.20X0.40 M. MCA. GCC O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, Y UNA VS A CADA 80 CM EN SENTIDO VERTICAL Y RELLENO DE CONCRETO FC=200KG/CM2, ACABADO VCON BOQUILLA COMUN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCÓN, P.U.O.T. | M2       | 95.00    | 295.82    | 28,103.   |
|             | SUBCLASIFICACIÓN                                                                                                                                               | DALA DE CERRAMIENTO DE 20X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", E DE 1/4" @25 CM, Y CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONMAIENTO P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                    | M        | 158.00   | 279.93    | 44,229.   |
|             | PREESCOLAR (BARDA PERIMETRALES)                                                                                                                                | DALA DE DESPLANTE DE 20X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", E DE 1/4" @25 CM. Y CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                      | M        | 158.00   | 278.98    | 44,078.8  |
|             | MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                 | CASTILLO K-1 DE 20X20 CM ARMADO CON 4VS DE 3/8" Y E DIAM. 1/4" A CADA 25 CM Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INLCUYE CIMBRA, ARMADO, COLADO CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN                                                                                                                               | M        | 90.00    | 261.53    | 23,538.0  |
|             | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                   | CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE CONCRTO DE 0.20X0.20X0.40 M. MCA. GCC O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON MEZCLA CMENTO-ARENA 1:4 ACABADO CON BOQUILLA COMUN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIA, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.                                                                                | M2       | 195.00   | 411.80    | 80,301.0  |
|             | INCIDENCIA DEL PROYECTO                                                                                                                                        | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, MARCA OSEL O SIMILAR, COLOR POR DEFIR P.U.O.T. OSEL ORO SIMILAR EN CALIDAD, COLOR A DEFINIR EN OBRA, INLCUYE LIJADO, RESANES, SELLADOR VINILICO, DOS APLICACIONES CON RODILLO, BROCHA U OTRO EQUIPO, HULES, ANDAMIOS, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.                                              | M2       | 195.00   | 69.18     | 13,490.5  |
|             | COMPLEMENTARIO                                                                                                                                                 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON DE LAINA CAL. 24 DE 4M. DE ANCHO POR 2M. DE ALTO, MARCO DE PTR DE 2X2" INLCUYE BASTIDORES A CADA 50CM DE 1" EN AMBOS SENTIDOS, PASADOR Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMEINTO. MARCOPINTURA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMEINTO                                                                                                                                | PZA      | 1.00     | 18,096.00 | 18,096.0  |
| SUBTOTAL    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |           | 367,365.2 |



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECCIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-069

| No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                              | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
|             |                                                                                                                                                                | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U.     | IMPORTE   |
| 1           | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CALVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 10.5 Y DE 55 X 55 MM DE ROMBO DE 1.00 M DE ALTURA, ESTRUCTURA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CEDULA 30, POSTES EN LINEA DE 21/2" CEDULA 30 A CADA 1.50M., BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR CEDULA 30, SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUE Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMEINTO. P.U.O.T.                    | M        | 158.00   | 208.80   | 32,990.   |
|             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | SUBTOTAL | 32,990.   |
|             | NO. EXPEDIENTE: 2016OP000264                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |           |
|             | RUBRO DE GASTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |           |
|             | EDUCACIÓN                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |           |
|             | SUBCLASIFICACIÓN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |           |
|             | PREESCOLAR (BARDA PERIMETRALES)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |           |
|             | MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |           |
|             | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |           |
|             | INCIDENCIA DEL PROYECTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |           |
|             | COMPLEMENTARIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |           |
|             |                                                                                                                                                                | INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS" |          |          |          |           |
|             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | TOTAL    | 400,355.6 |

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO  
**CHIHUAHUA**  
2013-2016

## RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE JUNIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0422/16

| No.<br>DE<br>OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN<br>DE LA OBRA                                                                                                                                                   | UBICACIÓN<br>LOCALIDAD | MOD.<br>DE<br>EJEC. | SITUA<br>CIÓN<br>DE LA<br>OBRA | COSTO<br>TOTAL<br>MILES<br>\$ | MÓNTO PRESUPUESTADO<br>PESOS |               |               |       | METAS DE<br>PROYECTO |              | AVANCE<br>AL<br>31/12/16 | PERIODO<br>EJECUCIÓN |              | GASTO<br>PROMEDIO<br>MENSUAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |                        |                     |                                |                               | SUMA                         | FISM          | BENEFICIARIOS | OTROS | U. DE<br>M.          | CANT<br>IDAD |                          | INC.<br>(MES)        | FIN<br>(MES) |                              |
| 1                 | CONSTRUCCIÓN DE<br>BARDA PERIMETRAL EN<br>JARDIN DE NIÑOS 24 DE<br>FEBRERO CON CLAVE:<br>08EJN0416V, UBICADO EN<br>C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17<br>DE ABRIL DE LA COL.<br>TORIBIO ORTEGA. | CHIHUAHUA              | CONT                | IT                             | \$                            | \$                           | \$            | \$            | \$    | OBRA                 | 1.00         | 100%                     | JUNIO                | AGOSTO       | \$                           |
|                   |                                                                                                                                                                                      |                        |                     |                                | 400.36                        | 400,355.67                   | 400,355.67    | -             | -     |                      |              |                          |                      |              | 133,451.89                   |
| TOTAL             |                                                                                                                                                                                      |                        |                     |                                |                               | \$ 400,355.67                | \$ 400,355.67 | \$ -          | \$ -  |                      |              |                          |                      |              |                              |

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN