



OP. 0379/16

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-OP-066

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000261

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE JUNIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

DOPM-14-16

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5'984,666.56 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12355010001-999999-04-07001-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS	\$5'984,666.56
131-000-02F0805-61501-2-5-FISM-000	DE COMUNICACIÓN	

OBRA

01

PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM 19+680 AL KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA.

Invitación 3 \$ 2'800,496.26

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATE TAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
16 JUN 2016
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-066

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORT
1	PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN KM 19+680 AL KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA	CONTROLES.-				
		CONTROL DE CALIDAD INCLUYE: VERIFICACIÓN DE RADOS DE COMPACTACIÓN EN TERRACERÍAS TERMINADAS, MUESTRA DE CILINDROS Y VIGAS DE OCNCRETO Y REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT ASTM Y NMX.	M2	15,504.00	4.86	75,3
		SEÑALAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A BASE DE MAMPARAS, CONOS, CINTAS HASTA LA APERTURA AL TRAFICO ORDENADA POR LA SUPERVISIÓN	M2	15,504.00	2.12	32,9
		TERRACERIAS.-				
		TRAZO Y NIVELACIÓN DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO INCLUYE: DEFICINIÓN DE NIVELES DE RASANTE	M2	15,504.00	4.23	65,6
		CORTE DE MATERIAL INCLUYE CORTE Y ACAMELLONADO CONSIDERANDO UN SOBRE ANCHO DE 20 CMS. POR CADA LADO DE LA GUARNICIÓN PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN Y PAGO			0.00	
		EN MATERIAL "B"	M3	866.40	27.14	23,5
		EN MATERIAL "C"	M3	866.40	54.09	46,8
		SUMINISTRO DE BASE HIDRÁULICA, INCLUYE: DERECHO DE BANCO, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA YA CAREO PUESTO EN OBRA, MEDIO SUELTO, ESTE MATERIAL DEBE DE SER APROBADO EN BANCO O EN PATIO POR EL LABORATORIO, EN APEGO A LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCOP DEL ESTADO	M3	2,471.52	140.80	347,9
		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL CORTE, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KMS. AL DESTINO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	M3	4,386.72	47.65	209,0
		TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL PARA DORMAR UN PISO COMPACTO EN UN ESPESOR DE 15 CMS. INCLUYE: AFINE, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. DETERMINADO MEDIANTE PREUBAS	M2	15,504.00	9.52	147,6
		PROCTOR O AASHTO SEGÚN SE REQUIERA				
		TRATAMIENTOD E MATERIAL BASE PARA FORMAR UN PISO COMPACTADO INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, DISGREGADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. DETERMINADO MEDIANTE PRUEBA PROCTOR O AASHTO SEGÚN SE REQUIERA	M3	2,006.40	67.93	136,2
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	TRABAJOS DE TENCICO.-				
		TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 0.15 METROS DE ESPESOR, CON ANCHO DE LOSA NO MAYOR A 3.50 METROS, JUNTA LONGITUDINAL CON VARILLA CORRUGANDA DE 5/8" DE 45 CMS. A CADA 60 CMS., JUNTA TRANSVERSAL ASERRADA DE 1/4" DE ESPESOR A CADA 3.50 METROS, JUNTA DE EXPANSIÓN CON CELOTEX DE 1/2", VARILLA LISA DE 3/4" DE 35 CMS. A CADA 30 CMS. CON CAMISA DE PVC EN UN EXTREMO DE LA VARILLA CON 2" DE EXCEDENTE, SEPARACIÓN DE JUNTAS NO MAYOR A 18 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRADO, TENDIDO, VIBRADO, ACABADO Y CUIDADO HASTA SU FRAGUADO FINAL	M2	14,592.00	55.05	803,3
		CONSTRUCCIÓN DE DENTELL'N DE 80 LT/ML INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y CURADO	ML	9,120.00	61.40	559,9

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-066

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORT
1	PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN KM 19+680 AL KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA NO. EXPEDIENTE: 2016OP000261 RUBRO DE GASTO URBANIZACIÓN SUBCLASIFICACIÓN CAMINOS RURALES MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CURACRETO A BASE DIESEL, A RAZÓN DE 0.25 LTS/M2 INCLUYE: MATERIAL, COLOCACIÓN DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA	M2	14,592.00	8.20	119,6
		SUMNISTRO DE CONCRETO.-				
		SUBSIDIADO POR OBRA PÚBLICA.				
		SUMNISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2, INCLUYE: FIBRA, MATERIALES, DOSIFICACIÓN Y TRANSPORTE	M3	2,442.86	1,303.46	3,184,1
		TRABAJOS ESPECIALES.-				
		SELLADO DE JUNTAS CON SONOMERIC O KEMPRO EN TODAS LAS JUNTAS LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y DE CONSTRUCCIÓN TANTO EN LOSAS COMO EN GUARNICIONES INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO Y COLOCACIÓN DE COLA DE RATA DE 1/4"	ML	6,840.00	16.10	110,1
		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, ALTOS, NOMENCALTURA	PZA	30.00	2,879.96	86,3
		PINTURA DE CICULACIÓN VIAL CON PINTURA AMARILLO O BLANCO	ML	2,280.00	15.67	35,7
					SUBTOTAL	3,536,09
INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"						
TOTAL					5,984,66	

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



**ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016**

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

EXP: 0379/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACIÓN DE 2.28 KMS DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN KM 19+680 AL KM 21+960. CAMINO PEÑAS AZULES A SOLEDAD DE MAJALCA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ <										

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN