OBRA: Pavimentacidén de 2.28 km de Camino con Concreto Hidrdulico en Km
19+680 al Km 21+960. Camino Perias Azules a Soledad de Majalca.

Licitacion No. DOPM-14-16

ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1- Generalidades

En lo subsecuente de estas especificaciones, a la Direccion de Obras Publicas y/o a
sus representantes que ésta designe para dirigir, supervisar y/o controlar la obra, se
les denominard "la dependencia” y a la empresa que le sea adjudicado el contrato
para la construccion, se le denominarg "el contratista".

.2.- Especificaciones Generales y Normas de referencia.

Cuando los planos o estas especificaciones no establezcan con claridad los
alcances, procedimientos y/o condiciones correspondientes a los conceptos de
trabajo, éstos se deberdn ajustar o complementar con lo sefialado en las
especificaciones generales, c6digos y normas que en seguida se citan, referidos en
estas especificaciones por medio de sus abreviaturas, rigiendo siempre lo
correspondiente a su ultima edicion.

ASTM Sociedad Americana de Pruebas de Materiales
ACI American Concrete Institute

SCT Normas para Construccion

IMCYC Instituto Mexicano del Cemento y Concreto

Adicionalmente y como parte integrante del presente documento, se establecen
especificaciones particulares de acuerdo al tipo de trabajo por ejecutar.

1.3.- Alcance de los Trabajos.

A fin de desarrollar adecuadamente las obras del proyecto, se deberd considerar
como parte del alcance de los trabajos, la ejecucion completa de todas las
construcciones e instalaciones, incluido su equipamiento, ajustdndose en todos los
casos a lo mostrado en los planos del proyecto, a estas especificaciones y a las
normas sefialadas en el inciso 1.2

Los trabajos a realizar por el contratista deben incluir: el suministro de todos los
materiales (excepto aquellos que determine proporcionar directamente la
dependencia), los cuales deberan ser nuevos, de primera calidad y de la marca,
recomendada por el proyectista o similares en caracteristicas, calidad y costo; la
mano de obra requerida de acuerdo a los programas establecidos, la cual deberd
estar capacitada, tener la experiencia suficiente y contar con equipos, herramienta
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y accesorios adecuados para el desempefio de sus labores; dotar a la obra de los
equipos de construccién y auxiliares que se requieran durante el proceso
constructivo; adquirir, instalar y probar el equipamiento proyectado; y efectuar
todas aquellas acciones necesarias para el proyecto, que le sean solicitadas por la
dependencia durante la vigencia de su contrato.

El contratista tiene la obligacion de conocer y familiarizarse totalmente con la obra
por construir y los requerimientos del proyecto, en el entendido que el hecho de
no contar en su oportunidad con informacién complementaria, no significaran que
esta parte del proyecto quede excluida de sus responsabilidades.

Para la correcta realizacién de los trabajos, el contratista debera proporcionar los
servicios e instalaciones principales que a continuacion se describen, los cuales
deberan formar parte de los costos indirectos correspondientes:

a)Supervision de todos los trabajos bajo la responsabilidad de un ingeniero
especializado con capacidad y experiencia comprobada.

b)Instalacién y conservacion de oficinas de campo; almacenes adecuados,
construidos con materiales no combustibles; servicios sanitarios méviles
para sus empleados ubicados en las areas que sefiale la dependencia. Todas
estas construcciones deberan ser removidas completamente al término de los
trabajos, dejando el lugar limpio y libre de escombros.

c)Llevar a cabo durante todo el tiempo que se requiera, los levantamientos
topograficos necesarios para poder realizar adecuadamente los trabajos
encomendados.

d)Antes de la recepcidn final por parte de la dependencia, de acuerdo a las
normas y procedimientos correspondientes, efectuar pruebas de operacion a
todos los equipos e instalaciones, con los ajustes necesarios que estos
requieran.

e)Actualizacion de los planos de proyecto al término de la ejecucién de los
trabajos, a efecto de mostrar las instalaciones tal y como queden.

f) Mantener en buenas condiciones de limpieza todas las areas de trabajo,
eliminando diariamente todos los desperdicios, independientemente de una

limpieza final completa previa a la entrega de obra.
‘/i 2
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El contratista deberd considerar en el andlisis de su propuesta todos los factores
geograficos, econdémicos y ambientales de la zona en que se ubica la obra, que
pudieran influir en el desarrollo de sus trabajos; asumiendo la total responsabilidad
respecto a la confiabilidad de dichos datos, ya que la dependencia no aceptara
modificaciones de precios o reclamaciones ante una mala interpretacion por parte
del contratista acerca de la influencia de estos factores, que pudiesen afectar el
desarrollo de los trabajos. Para esto, los contratistas participantes en el concurso
realizaran las visitas necesarias al lugar de la obra y formularan las preguntas
pertinentes, las cuales serdn aclaradas por la dependencia.

1.4.-Supervision de los Trabajos.

La dependencia, supervisara y decidira la aceptacion o rechazo de cada etapa de
los trabajos que integran la obra, auxilidndose para ello en lo que corresponda, de
laboratorios de campo, empresas supervisoras independientes y del asesor o
asesores que designe la propia dependencia.

El contratista dentro de su propuesta y sin que esto represente cargos adicionales,
tiene la obligacién de contratar un laboratorio de control de calidad, previamente
autorizado por la dependencia, para que efectie las pruebas necesarias o aquellas
que le solicite la dependencia para verificar la calidad de materiales o trabajos
realizados.

Todos los materiales, imprescindiblemente nuevos, asi como los equipos de
construccion y los trabajos realizados seran de primera calidad y estaran sujetos a
la.inspeccién, examen y pruebas que determine la dependencia en cualquier
momento durante la construccion, o después de su terminacién y en cualesquier
lugar en donde se encuentren o elaboren.

La dependencia tendrd derecho a rechazar todo material, equipo, mano de obra y
construccidn defectuosos o que no sean de primera calidad y exigir al contratista
su correccion o restitucion inmediata, sin que por ello tenga derecho a
reclamaciones de pago adicionales.

Los defectos por mano de obra inadecuada, deberdn ser corregidos en forma
satisfactoria y los materiales rechazados deberan ser retirados de la obra y
reemplazados por material apropiado, sin que por este motivo tampoco tenga el
contratista derecho a reclamacion alguna.
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La presencia de supervisores al servicio de la dependencia durante la ejecucion de
un trabajo, no liberara al contratista de su responsabilidad de realizar dicho trabajo
de acuerdo con los planos y especificaciones, ni de cualquiera otra obhgacmn
establecida en el contrato.

La dependencia se reserva el derecho de revisar en cualquier momento la
localizacién, dimensiones, orientacidén y niveles de la construccion y/o partes de
ella.

El contratista debera avisar a la dependencia con suficiente anticipacion (tres dias
por lo menos), antes de iniciar un determinado trabajo o actividad, en que se deba
verificar su calidad, alcance, procedimiento y localizacion.

El contratista deberd ajustar las operaciones de construccidn de manera que
permita a la dependencia realizar los trabajos de supervision, la cual cuidara
ocasionar el minimo de interferencias durante dichas operaciones.

Los trabajos realizados por el contratista, que resulten fuera de los alcances
indicados en los planos, asi como cualquier trabajo adicional realizado sin orden
escrita aprobatoria por parte de la dependencia, se consideraran como trabajos no
autorizados y deberan ser removidos a juicio de la dependencia y restituidas las
condiciones originales de las areas afectadas, por cuenta y costo del contratista y
de acuerdo con las instrucciones que la dependencia le indique.

Si el contratista no realiza las correcciones necesarias en el tiempo previamente
concertado con la dependencia, éstas podran ser ejecutadas por la dependencia o a
través de terceros a expensas del contratista.

1.5.- Bitacora.

La dependencia conservara en todo momento en la obra, hasta la elaboracién del
finiquito correspondiente, un libro de bitacora, el cual estard foliado y firmado por
personal autorizado de la dependencia y de la contratista.

Este libro, que desde su inicio lo registrara y autorizara la dependencia, sera el
medio en el cual se anoten, entre otros, los siguientes acontecimientos: inicio y
conclusién de las etapas de ejecucion de la obra, solicitudes y aprobaciones de los
cambios pertinentes respecto a lo especificado, datos no contenidos en planos,
eventos que repercutan en la evolucion de la obra, seguimiento de acuerdos,
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recursos implementados, asuntos relacionados con actividades extraordinarias al
contrato y otros aspectos de cualquier indole. que se consideren necesarios y de
importancia para el buen desarrollo de la obra y su correcta retribucion. En todos
los casos las anotaciones deberan llevar un nimero consecutivo, estar firmadas por
ambas partes a través de las personas previamente autorizadas y estar
permanentemente actualizada.

El hecho de que el representante de la contratlsta no firme la Bitacora, no lo
excluye de la responsabilidad de haber sido notificado y del seguimiento que
debiera tener a lo ahi expresado, para lo cual debera dar respuesta a cualquier nota
en un término no mayor a 72 horas, de lo contrario se asume como aceptado el
compromiso y/o instruccion ahi expresada.

1.6.- Informacién respecto al proyecto.

El contratista contard con un juego completo de planos para la ejecucion de las
obras, proporcionados oficialmente por la dependencia, ademés de una versién en
formato digital a través de un disco compacto a fin de obtener las copias necesarias
y utilizar la informacién correspondiente con fines de control, comprometiéndose
el contratista a no modificar ni alterar la informacién contenida en el mismo, ni
permitir su divulgacion sin previa autorizacién por parte de la dependencia.

En caso necesario, la informacién del proyecto podrd ser modificada,
complementada o sustituida por parte de la dependencia, entregandosele .
oportunamente la version correspondiente al contratista, el cual debera proceder
mediante las acciones pertinentes a su sustitucion e implementacién a fin de
prevenir la utilizacion de informacion y datos modificados. '

El contratista estard obligado a conocer a través de los planos, especificaciones,
catalogos, estudios y demds documentos que formen parte del contrato respectivo,
las caracteristicas generales y de detalle de la obra a realizar; de tal manera que
este habilitado para atender los requerimientos de la misma y anticipe las acciones
y recursos que sean necesarios para su consecucion. :

El conocimiento detallado del proyecto, debera permitir al contratista juzgar la
participacién de terceros, como en el caso del suministro de servicios generales o
la participacién de especialistas de otras empresas, para lo cual resultara de vital
importancia el cumplimiento de programa de terminacién y liberacion de areas
especificas.
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El contratista, estara obligado a conocer de antemano para su propuesta, las
condiciones del sitio de la obra incluidas sus zonas adyacentes y de influencia, de
tal manera que pueda tomar en cuenta todos aquellos factores que afecten a la
misma, favorable o desfavorablemente, lo cual debera ser considerado en el
andlisis de sus rendimientos.

1.7.- Informacién por parte del contratista.

El contratista deberd presentar para aprobacién de la dependencia, entre otros los
siguientes planos:

a)Planos y/o esquemas que muestren el avance periddico de los trabajos, con la
finalidad de dar soporte a las estimaciones correspondientes. La elaboracion
de estos planos o esquemas los hara el contratista siguiendo los lineamentos
que al respecto le indique la dependencia.

b)En caso de variaciones con la informacién proporcionada por la
dependencia, el contratista deberd proporcionar planos debidamente
elaborados, con la ubicacién exacta, trayectorias y caracteristicas precisas de
los elementos y/o instalaciones tal y como se localicen fisicamente en la
obra, apoyandose para esto, cuando sea necesario, de isométricos.

1.8.- Programa de trabajos

Todo trabajo por ejecutar debera contar con la programacién correspondiente, a fin
de juzgar su correlacion con el programa general de la obra, establecer las
condiciones de dependencia e interferencia con el resto de las actividades del
proyecto, dar seguimiento a la implementacion de sus recursos y llevar el control
de sus avances y costos. )

Serd obligacién y responsabilidad del contratista la entrega oportuna a la
dependencia de la programacion y su avance correspondiente, a fin de que ésta la
revise y acepte, de no cumplir la contratista con lo anterior la dependencia no
tramitara pago de estimaciones.

1.9. - Materiales
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Todos los materiales para el proyecto deberan ser nuevos, de primera calidad,
cumplir con lo estipulado en estas especificaciones y antes de su uso ser aprobados
por la dependencia.

Previamente a fincar el pedido definitivo, el contratista deberd presentar a la
dependencia una muestra de cada material por adquirir, quien de inmediato lo
revisard y autorizara en su caso, para prevenir devoluciones y gastos innecesarios
al contratista, sin que por ello se releve de responsabilidad al contratista por la
calidad de los materiales que se reciban en la obra.

1.1 0.-_ Seguridad

1.- La dependencia, en cualquier momento tendran acceso a todas las partes de la
obra y los talleres en los cuales se trabaje, con el objeto de inspeccionar y aprobar
su ejecucion y los materiales empleados; El contratista proporcionara en todo
momento las facilidades necesarias proporcionando acceso seguro para tal
inspeccion, incluso a los talleres en los cuales se hagan partes de los trabajos en tal
forma, que no resulte peligroso o incomodo para las personas ni perjudicial para
los trabajos (En cualquiera de sus etapas).

2.- El contratista elaborara y someterd a aprobacion de la dependencia el
reglamento de seguridad interna de la obra que deberd contemplar todos los
aspectos referentes a la misma.

3.- El contratista durante el transcurso de la obra dispondra escaleras, puentes,
pasarelas y andamios que ofrezcan seguridad y proteccion tanto para trabajadores
como para personal de contratista, con objeto de facilitar la ejecucion, supervision
e inspeccion de los trabajos debiendo cumplir con lo indicado en el reglamento de
construcciones vigente.

4.- La dependencia en el caso de juzgarlo conveniente solicitara la colocacion de
elementos de comunicacion y/o proteccion adecuadas o en su defecto ordenara tal
medida, siendo los gastos y responsabilidad por cuenta de contratista.

1.11.- Medicién y Pago
En las presentes especificaciones se sefialan de manera general los alcances que

deberan cubrir los conceptos de trabajo. A fin de que el contratista considere en su
cotizacion la totalidad de los factores que serviran de base para la medicign y pago
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de los conceptos de obra, a continuacidn se relacionan aquellos otros aspectos de
orden general que deberan ser incluidos de manera no limitativa, ya que también
debera tomarse en cuenta la informacidn contenida en los planos, la descripcion
del concepto en el catdlogo y/o en las especificaciones particulares de cada
concepto.

Los factores a considerar como se sefiala en el parrafo anterior son los siguientes:
los salarios, prestaciones y capacitacion del personal empleado; costos de
posesion, transporte, operacion y mantenimiento de equipos de construccion y
montaje; depreciacion y conservacion de herramienta; costos de adquisicion,
importacion (en su caso), carga, transporte, descarga, manejo, elevacion custodia,
almacenamiento, mermas y desperdicios de materiales de construccién y
auxiliares; acarreos de materiales-de desecho; regalias por el uso de patentes o por
la explotacion o usufructo de bancos de materiales y abastecimiento de agua;
control de calidad; equipo, materiales, implementos y gastos de prevision en
seguridad e higiene; gastos de instalaciones temporales y servicios incluida su
depreciacidon, mantenimiento, vigilancia y retiro; gastos generales de operacion,
supervision, administraciéon y actualizacién tecnoldgica; primas de seguros y
fianzas, impuestos, réditos del capital invertido (financiamiento); limpieza de la
obra, retiro de materiales sobrantes y escombro; utilidad del contratista,
imprevistos y en general todo gasto- directo o indirecto originado por Ia
construccién de la obra o con motivo de la misma.

El pago por los trabajos desarrollados, sera el producto del precio unitario de cada
concepto de obra expresado en el catalogo de conceptos, por las cantidades de obra
realmente ejecutado y aceptado por la dependencia, medidas en la forma
especificada. Todos los conceptos se pagaran por unidad de obra terminada, razén
por la cual deberdn incluir todos los elementos necesarios para su correcta
ejecucion.

1.12.- Recepcion de los Trabajos

La recepcion de los trabajos para cualquier etapa de la construccion, estara sujeta a
obtener resultados satisfactorios en las pruebas que correspondan y que dichos
trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a planos, especificaciones y a las
indicaciones de la dependencia.

La recepcidn de los trabajos se efectuara de acuerdo a lo estipulado en las leyes y
reglamentaciones aplicables.
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Letreros informativos de la obra

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se
le indiquen, un letrero informativo de la obra de tres (3.00) por seis (6.00) m, con
la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero constara con lona
plastica, la cual estard sujeta al marco tubular de acero de 3” de didmetro, el
marco deberd estar soportado por una estructura metélica (el disefio y la
fabricacién serdn responsabilidad del Contratista), de acuerdo a la leyenda
indicada por la dependencia, las cuales deberan instalarse en los lugares que se
indiquen en forma oportuna.

La elaboracién y colocacion de estos dos (2) letreros, asi como su mantenimiento
durante el proceso de la obra hasta su recepcion final, serd por cuenta del
Contratista y su costo debera considerarlo en los indirectos de la obra. Asi mismos
estos deberan ser entregados a la dependencia una vez concluida la obra
(incluyendo la estructura).
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EP-1.- OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposicién deberd tomar en cuenta que esta obligado a
presentar detallados y completos los analisis para el célculo e integracion de los precios
unitarios que proponga para los trabajos objetos del concurso, debiendo en su formulacién
apegarse estrictamente tanto a lo sefialado en el pliego de requisitos y sus apéndices.

En forma muy particular se recomienda atender a lo sefialado en el parrafo anterior, ya
sea que los analisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o
calculados manualmente, ya que sera causa de descallﬁcacmn de la proposicion no presentar
dlChOS analisis debidamente integrados.
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EP-2.- LIMPIEZA.
El proponente debera considerar dentro de los costos indirectos todo lo que corresponda

por limpieza y retiro fuera de la obra del producto de los desperdicios. Los cuales deberan ser
retirados en forma constante para que la obra se mantenga en condiciones de limpieza.
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EP-3.- MATERIALES DE MARCA Y/O SIMILARES

Siempre que en las especificaciones de cualquier material, proceso ¢ producto, este
indicado 6 especificado, la calidad, patente ¢ el nombre de los fabricantes, tal especificacion
serd considerada con el propdsito de facilitar la descripcién de los materiales, proceso 6
productos deseados, y el contratista podra proponer a la DOPM cualquier material, proceso 6
articulo que sea substancialmente igual 6 mejor en todos los aspectos y caracteristicas, al que
ha sido especificado; Previsto de cualquier forma que si la proposicion del contratista no es
substancialmente igual 6 mejor que lo indicado a juicio de la DOPM, el contratista debe
suministrar los materiales, procesos ¢ productos especificados.

El contratista al presentar sus proposiciones, debera proporcionar la mayor informacién
y detalles relativos de los materiales, procesos 6 productos que sustituiran a los especificados,
para obtener la aprobacion de la DOPM. Al no presentarse la informacion del producto o
proceso similar al de catalogo, se considerara el original de catalogo en su colocacion final.

La DOPM tendra la facultad de rechazar los materiales y mano de obra defectuosos y
los trabajos que no cumplan lo especificado. Los trabajos defectuosos serdn repuestos 6
corregidos y los materiales serdn rechazados 6 removidos sin cargo extra para la DOPM.
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EP.-4.- PRUEBAS DE LABORATORIO

El proponenete debera de considerar dentro de los costos indirectos, todo lo que
corresponda por pruebas de laboratorio, tanto de compactaciones de las diferentes capas de las
estructuras de terracerias o rellenos, de concretos en los diferentes elementos estructurales, de
los diferentes elementos metalicos (soldaduras, calidades y calibres de material, espesores de
pintura, pruebas no destructivas con ultrasonido y prueba de habilidad de los soldadores) de
los cuales debera entregar resultados mediante reportes que la supervision solicite.

Para las compactaciones de terracerias y rellenos debera presentar reportes de cualquier
volumen que se tenga en cada concepto. Para los concretos debera presentar lo siguiente:
premezclados para volimenes de 5 m3 en adelante, hechos en obra para volimenes de 3 m3
en adelante. '



