

09 SEP 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN



2013 - 2016

0515116

Cont
200/2016

09 SEP 2016

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-AT-212

NO. EXPEDIENTE: 2016AT000015 AL
2016AT000022

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION
DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C. ALBERTO AVILA CISNEROS

DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,378,380.69 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 69/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12351010001-999999-04-11001- 131-000-02E1701-61101-2-5-FAFM-000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$1,378,380.69
OBRA		
01	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 1 2016AT000015	
02	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 2 2016AT000016	
03	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 3 2016AT000017	
04	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 4 2016AT000018	
05	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 5 2016AT000019	
06	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 6 2016AT000020	
07	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 7 2016AT000021	
08	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONA 8 2016AT000022	

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
09 SEP 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
09 SEP 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0515/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)		
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDADA, ZONA 1	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$	
TOTAL					\$	199,206.53	\$	199,206.53	\$	-	\$	-	-	-	-	49,801.63

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0501/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 2	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$
					192.78	192,780.52	192,780.52								40,195.13
TOTAL						\$ 192,780.52	\$ 192,780.52	\$	\$						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1


SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0508/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 3	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$
					195.99	195,993.52	195,993.52	-	-						48,998.38
TOTAL						\$ 195,993.52	\$ 195,993.52	\$ -	\$ -						


ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0509/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 4	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$
TOTAL						167,076.45	167,076.45	-	-						41,769.11


ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0512/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD				UT	DE	CANT	INC.	FIN						
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	M.	IDAD		(MES)	(MES)		
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 5	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	AGOSTO	NOVIEMBRE	\$	
					205.63	205,632.55	205,632.55	-	-						51,408.14	
TOTAL					\$	205,632.55	\$	205,632.55	\$	-	\$	-				

Ing. Ramón David Ramos Armenta

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Ing. Edgar Alan Caraveo Camargo
ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0514/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 6	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	AGOSTO	NOVIEMBRE	\$
					138.16	138,159.37	138,159.37	-	-						34,539.84
TOTAL						\$ 138,159.37	\$ 138,159.37	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0517/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 7	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	AGOSTO	NOVIEMBRE	\$
					134.95	134,946.36	134,946.36	-	-						33,736.59
TOTAL					\$	\$ 134,946.36	\$ 134,946.36	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0519/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 8	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	AGOSTO	NOVIEMBRE	\$
					144.59	144,585.39	144,585.39	-	-						36,146.35
TOTAL						\$ 144,585.39	\$ 144,585.39	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-AT-212

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ZONAS 1 A LA 8 (\$1,378,380.69)	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD			
1	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000015	ZONA 1 0515/16			199,206.53
2	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000016	ZONA 2 0506/16			192,780.52
3	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000017	ZONA 3 0508/16			195,993.52
4	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000018	ZONA 4 0509/16			167,076.45
5	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000019	ZONA 5 0512/16			205,632.55
6	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000020	ZONA 6 0514/16			138,159.37
7	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000021	ZONA 7 0517/16			134,946.36
8	No. DE EXPEDIENTE: 2016AT000022	ZONA 8 0519/16			144,585.39
NOTA: EL DESGLOSE DEL PRESENTE RESUMEN SE ENCUENTRA EN ESTA DEPENDENCIA PARA SU CONSULTA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"					
					TOTAL 1,378,380.69





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0515/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDADA, ZONA 1	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$
					199.21	199,206.53	199,206.53								49,801.63
TOTAL						\$ 199,206.53	\$ 199,206.53	\$	\$						



ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0515/16
FECHA: 06-Sep-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDADA,
ZONA 1

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 199,206.53

INVERSIÓN:

SUMA: 199,206.53

MUNICIPAL: 199,206.53

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.2.2.1
Dotar de paquetes de construcción a las familias
en pobreza extrema y rezago social.

FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 600

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

279.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 1).



DESCRIPCIÓN: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 62 CUARTOS ADOSADOS CON UNA SUPERFICIE DE 12.00 M2, CON DIMENSIONES DE 4.00 M DE LARGO POR 3.00 M DE ANCHO.(CIMENTACIÓN)

CARACTERÍSTICAS: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 62 CUARTOS ADOSADOS, INCLUYE:

- ✓ 155.00 M3 DE EXCAVACIONES
- ✓ 248.00 M2 DE RODAPIE A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS
- ✓ 62.00 M3 DE CONCRETO
- ✓ 2,240.68 KG DE ACERO DE REFUERZO

LATITUD: 28° 35' 51.10" N
LONGITUD: 105° 59' 25.70" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 199,206.53 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 279 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 199,206.53

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PMD: 1.2.2.1

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCIÓN: Dotar de paquetes de construcción a las familias en pobreza extrema y rezago social

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 1).**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	MESES				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 1).	\$59,761.96	\$59,761.96	\$59,761.96	\$19,920.65	\$199,206.53	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	30.00%	30.00%	10.00%	\$199,206.53	1.0000	
Acumulado	30.00%	60.00%	90.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$59,761.96	\$59,761.96	\$59,761.96	\$19,920.65
Acumulado	\$59,761.96	\$119,523.92	\$179,285.88	\$199,206.53

Chihuahua, Chih., Septiembre 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN
DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 1).

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA INCLUYE:	
OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ROSAS (ZONA 1). INCLUYE: 62 CUARTOS DE 3.00X4.00 M2.	\$ 171,729.77

Sub total:	\$171,729.77
16% I.V.A:	\$27,476.76
Total:	\$199,206.53

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 1).**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1060.00	Excavación a mano para desplante de estructuras, en material "B", en seco incluye: afloje y extracción de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remoción, acarreo hasta 10 mts. dentro de la misma y traspaleos verticales para su extracción...				
1060.02	Hasta 2.00 m de profundidad.	M3	155.00	\$113.51	\$17,594.05
1131.00	Relleno en zanjas.				
1131.05	Compactado al 90% proctor, con material producto de la excavación.	M3	93.00	\$66.60	\$6,193.80
4020.00	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura,unteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra...				
4020.06	Rodapié de block de 15 cms de espesor, relleno de concreto F'c = 100 ka/cm2.	M2	248.00	\$362.48	\$89,895.04
4030.00	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales v mano de obra...				
4030.01	De F'c= 100 Kq/cm2	M3	15.50	\$1,390.80	\$21,557.40
4030.04	De F'c= 200 Kq/cm2	M3	46.50	\$1,649.10	\$76,683.15
4090.00	Suministro y colocación de acero de refuerzo incluye: todos los materiales v mano de obra....				
4090.01	En diámetros mayores a 3/8"	Kg	2,240.68	\$28.25	\$63,299.21


Sumatoria:	\$	275,222.65
Zapatas incluidas en presupuesto:	-\$	103,492.88
Subtotal:	\$	171,729.77
I.V.A (16%)	\$	27,476.76
Total:	\$	199,206.53

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O bra: **OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 1).**

LOCALIZACIÓN:





Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN
DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (ZONA 1).**

FOTOS





PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA
LISTA DE BENEFICIARIOS "ZONA 1"



No	NOMBRE	DIRECCION	NO.	COLONIA
1	MARBELLA ALMEIDA CARRILLO	RIO COLORADO	25904	RIBERA DE SACRAMENTO
2	TERESA MARMOLEJO HIDALGO	RIO ODRA	1423	RIBERA DE SACRAMENTO
3	IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA	RIO AMUR	1620	RIBERA DE SACRAMENTO
4	ADRIANA OAXACA VAZQUEZ	RIO VAAL	1606	RIBERA DE SACRAMENTO
5	LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL	RIO ARAUCA	1422	RIBERA DE SACRAMENTO
6	SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE	RIO NEUQUE	1802	RIBERA DE SACRAMENTO
7	MARIA GUADALUPE RIOS VALERIO	RIO HERRERA	1809	RIBERA DE SACRAMENTO
8	BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA	RIO MENDOZA	1813	RIBERA DE SACRAMENTO
9	ANAIS JUAREZ REYES	RIO META	2006	RIBERA DE SACRAMENTO
10	NORMA VENEGAS MUÑOZ	RIO AMARILLO	1609	RIBERA DE SACRAMENTO
11	ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO	RIO NUECEZ	25922	RIBERA DE SACRAMENTO
12	VICTORIA CALAMACO CALAMACO	RIO VAAL	2029	RIBERA DE SACRAMENTO
13	MARINA SANDOVAL TARANGO	RIO OBI	2009	RIBERA DE SACRAMENTO
14	ESPERANZA RIOS CRUZ	RIO NEUQUEL	1811	RIBERA DE SACRAMENTO
15	ELSA ROBLERO ORTIZ	RIO MURRAY	1410	RIBERA DE SACRAMENTO
16	KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ	RIO VAAL	1626	RIBERA DE SACRAMENTO
17	BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ VILLA	RIO YUKON	2007	RIBERA DE SACRAMENTO
18	PALMAR QUIÑONEZ RITA	RIO SENEGAL	2200	RIBERA DE SACRAMENTO
19	RUIZ GALLEGOS MARIA DEL CONSUELO	RIO SAN FRANCISCO	25917	RIBERA DE SACRAMENTO
20	MA ISABEL NORIEGA	RIO AMUR	2225	RIBERA DE SACRAMENTO
21	LUCILA GONZALEZ VILLA	RIO ROJO	1406	RIBERA DE SACRAMENTO
22	MANUELA MAGDALENA ACOSTA ESTUPINCO	RIO HERRERA	1616	RIBERA DE SACRAMENTO
23	CLAUDIA ZEFERINA HERNANDEZ PEREZ	RIO MISSOURI	25901	RIBERA DE SACRAMENTO
24	MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ	RIO CAUCA	1806	RIBERA DE SACRAMENTO
25	JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ	RIO ZAIRE	2403	RIBERAS DE SACRAMENTO
26	JOEL VELGARA PEÑA	RIO ZAIRE	2422	RIBERAS DE SACRAMENTO
27	SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ	RIO AMARILLO	1423	RIBERAS DE SACRAMENTO
28	MARIA ELIZABETH ZAMARRON AVILA	RIO SALADO	1621	RIBERAS DE SACRAMENTO
29	CARLA IMELDA CHAVIRA GONZALEZ	RIO SALADO	1609	RIBERAS DE SACRAMENTO
30	EYMI JANETH AGUILAR FUENTES	RIO COLUMBIA	1420	RIBERAS DE SACRAMENTO
31	ALMA CRISTINA BOJORQUEZ DURAN	RIO CAUCA	1625	RIBERAS DE SACRAMENTO
32	ROSALIA PORTILLO CARDENAS	RIO DIAMANTE	2402	RIBERAS DEL SACRAMENTO
33	CYNTHIA GRACIELA JUAREZ ROMERO	RIO SALADO	2440	RIBERAS DEL SACRAMENTO
34	SANDY CRISTINA MENDIAS SOLIS	RIO MADEIRA	1628	RIBERAS DEL SACRAMENTO
35	ROCIO CISNEROS ROJAS	PRIV DE RIO VENTUARI	25910	SACRAMENTO
36	HEIDI AMERICA CAZARES PEREA	RIO NEUQUEN	1832	SACRAMENTO
37	FORTUNATO DE LA CRUZ MARIA	LOTE 7 MANZANA 660	S/N	GRANJAS DEL VALLE
38	LAURA ESTHER CHAVEZ RUIZ	LATERAL 10	1606	SOTEAPAN
39	ELIUD MORAYMA ESTRADA GARCIA	DESIERTO DE LIBIA	1902	SAHUAROS
40	MARIA DOMITILA DIAZ MORENO	DESIERTO DE COLORAD	17715	SAHUAROS
41	FELICITAS MERAZ ROMO	DESIERTO DE SONORA	1723	SAHUAROS
42	MARIA MARGARITA LERMA MOLINA	DESIERTO DE CHALBI	17914	SAHUAROS
43	MARTHA CHAPARRO RODRIGUEZ	METALRGICA NACIONAL	623	JUAN G. ERECA
44	LAURENCIA OFELIA FERNANDEZ ALDACO	ANTIMONIO	1206	JUAN G. ERECA
45	MIRNA YADIRA MARTINEZ TORRES	ALUMINIO	203	JUAN G. ERECA
46	HEREDIA TERRAZAS DOLORES	TUPAMAROS #207	S/N	VICENTE GUERECA
47	LUZ ELENA ARANDA ESCORZA	FERNANDO BAEZA	16702	SOLIDARIDAD POPULAR
48	COLORADO MORALES ROSENDA EMILIA	FERNANDO BAEZA MELENDEZ #16702	S/N	SOLIDARIDAD POPULAR
49	SAENZ ARENALES ANDREA	OSCAR SOTO MAYNEZ #16711	S/N	SOLIDARIDAD
50	LOURDES ANGELICA RAMOS FLORES	CHE GUEVARA	808	20 ANIVERSARIO
51	BLANCA ROSA SANCHEZ AGUIRRE	CHE GEVARA	413	20 ANIVERSARIO
52	FRANCISCA PALMA MORENO	DIEGO LUCERO	1022	20 ANIVERSARIO
53	MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ URBINA	CDP	611	20 ANIVERSARIO
54	GARCIA VALENZUELA SANDRA VIOLETA	CANANEA #207	S/N	20 ANIVERSARIO
55	LORENZO GOMEZ MONTENEGRO	MANUEL BUEN DIA	S/N	20 ANIVERSARIO
56	VARGAS PEÑA GEORGINA	DESIERTO DE MOJAVE #3526	S/N	EL PORVENIR
57	LOPEZ SALMERON MA CRISTINA	MINA PIEDRA LARGA #3712	S/N	EL PORVENIR



PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA
LISTA DE BENEFICIARIOS "ZONA 1"



No	NOMBRE	DIRECCION	NO.	COLONIA
58	SALGADO CHAVIRA ISABEL	MINA SAN CARLO #17540	S/N	EL PORVENIR
59	ESCARCEGA RAMOS ATILANA	MINA SAN CARLOS #17541	S/N	EL PORVENIR
60	BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	LOS ARCOS	3933	EL PORVENIR 3
61	DAISSY MACEDONIA RAMOS RAMOS	MINA VICTORIA	3707	EL PORVENIR 3
62	MARIA ROSARIO GARCIA CARRANZA	DESIERTO DE SONORA	3502	EL PORVENIR 3

