



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0559/16

[illegible]

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0559/16
FECHA: 21-Sep-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA EX-HACIENDA EL SAUZ, UBICADA EN LA COMUNIDAD EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 189,997.21

INVERSIÓN:

SUMA: 189,997.21

MUNICIPAL: 189,997.21

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.3
Impulsar la rehabilitación y mantenimiento integral para la recuperación de 15 áreas emblemáticas de la ciudad.

FECHA DE INICIO: OCTUBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: OCTUBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 572

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

1,541.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



IMPERMEABILIZACIÓN DE LA EX-HACIENDA "EL SAUZ", UBICADA EN LA COMUNIDAD EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.



DESCRIPCIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN DE LA EX-HACIENDA "EL SAUZ", UBICADA EN LA COMUNIDAD EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

CARACTERÍSTICAS: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE MORTERO MODIFICADO A DOS CAPAS (GARANTIA DE 5 AÑOS), INCLUYENDO:

- ✓ LIMPIEZA DEL ÁREA A RECUBRIR.
- ✓ RETIRO DE SISTEMA EXISTENTE.
- ✓ REPARACIÓN DE CHAFLANES EXISTENTES.
- ✓ PRIMER MANO DE MATERIAL CEMENTICIO IMPERMEABILIZANTE.
- ✓ SEGUNDA MANO DE MATERIAL CEMENTICIO IMPERMEABILIZANTE.
- ✓ SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS.
- ✓ REPARACIÓN DE BOQUILLA DE LADRILLO DE TECHO.
- ✓ EL SOBRENTE DE TODO EL MATERIAL SOBRENTE Y DE LIMPIEZA CORRERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

LONGITUD: 29° 04' 86.11" N

LATITUD: 106° 25' 25.00" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 SEMANA

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 189,997.21 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 1,541 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 189,997.21

SUPERVISOR: Construcción

ENLACE PMD: 2.3.1.3

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la rehabilitación y mantenimiento integral, para la recuperación de 15 áreas emblemáticas de la ciudad.

Localidad: **EL SAUZ**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **IMPERMEABILIZACIÓN DE LA EX-HACIENDA "EL SAUZ", UBICADA EN LA COMUNIDAD EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	SEMANAS	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA HACIENDA "EL SAUZ"	\$189,997.21	\$189,997.21	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$189,997.21	1.0000	
Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$189,997.21
Acumulado	\$189,997.21

Chihuahua, Chih., Septiembre 2016.

Localidad: **EL SAUZ**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: IMPERMEABILIZACIÓN DE LA EX-HACIENDA "EL SAUZ", UBICADA EN LA COMUNIDAD EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA EX-HACIENDA "EL SAUZ", UBICADA EN LA COMUNIDAD EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.	\$163,790.70

Sub total:	\$163,790.70
16% I.V.A:	\$26,206.51
Total:	\$189,997.21

Localidad: **EL SAUZ**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **IMPERMEABILIZACIÓN DE LA EX-HACIENDA "EL SAUZ", UBICADA EN LA COMUNIDAD EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.00	Aplicación de impermeabilización a base de mortero, modificado a dos capas. Incluyendo: Limpieza del área a recubrir, Retiro de sistema existente, Reparación de chaflanes existentes, Primer mano de material cementicio impermeabilizante, Segunda mano de material cementicio impermeabilizante, Sellado de grietas y fisuras, Reparación de boquilla de ladrillo de techo, El sobrante de todo material sobrante y de limpieza correrá por cuenta del contratista.	M2	691.10	\$ 237.00	\$ 163,790.70

GARANTIA DE 5 AÑOS.


SUB TOTAL	\$	163,790.70
16% I.V.A.	\$	26,206.51
TOTAL	\$	189,997.21

Localidad: **EL SAUZ**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O bra: **IMPERMEABILIZACIÓN DE LA EX-HACIENDA "EL SAUZ", UBICADA EN LA COMUNIDAD EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

LOCALIZACIÓN




Localidad: **EL SAUZ**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **IMPERMEABILIZACIÓN DE LA EX-HACIENDA "EL SAUZ", UBICADA EN LA
COMUNIDAD EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

FOTOGRAFÍAS





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016
Dirección de Desarrollo
Comercial y Turístico

Número de Oficio: 431/16

Asunto: Impermeabilización de la Ex Hacienda El Sauz

ING. DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PRÉSENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a Usted con la finalidad de solicitar el apoyo necesario con el objeto de impermeabilizar la Ex Hacienda "El Sauz" ya que requiere de estos trabajos para evitar el deterioro que presenta el museo y en su caso lo que se exhibe en el mismo, el presupuesto y cotización cuenta con varias especificaciones, misma que presenta el C. RICARDO VILLALOBOS JAVALERA, y que se adjunta a este documento.

Lo anterior para su conocimiento y en su caso su aprobación, esperando una respuesta positiva y en tiempo, ya que es urgente que se le mantenimiento correctivo a la Ex Hacienda El Sauz

ATENTAMENTE

Chihuahua, Chih. A 20 de septiembre de 2016

P.A. Mariana Olivier
LIC. VICTOR LEOPOLDO SILVA AVILA


Director de Desarrollo Comercial y Turístico

C.c.p. Archivo

Prol. Río de Janeiro
No. 6700-A
Fracc. Comercial
Plaza Barroca
C.P. 31215
Chihuahua, Chih.

Tels. (614) 423 6266
423 6264
423 6265

www.municipiochihuahua.gob.mx





CHIHUAHUA, CHIH., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

LIC. FRANCISCO ROBERTO BARRIO MIRAZO
OFICINA PATRIMONIO Y PROYECTOS ESPECIALES
P R E S E N T E.-

CON EL PRESENTE ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA HACIENDA "EL SAUZ" MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. LO ANTERIOR PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO.

ESPECIFICACIONES
1.00.- LIMPIEZA DEL ÁREA RECUBRIR
1.01.- RETIRAR SISTEMA EXISTENTE
1.02.- REPARACIÓN DE CHAFLANES EXISTENTES
2.00 IMPERBEALIZACIÓN DEL AREA
2.01- PRIMER MANO DE MATERIAL CEMENTICIO IMPERMEABILIZANTE
2.02.- SEGUNDA MANO DE MATERIAL CEMENTICIO IMPERMEABILIZANTE
2.03.- SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS
2.04.- REPARACIÓN DE BOQUILLA DE LADRILLO DE TECHO
3.00 LMPIEZA TOTAL
3.01- EL SOBRANTE DE TODO MATERIAL SOBRANTE Y DE LIMPIEZA CORRERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA

COSTOS

CANT. CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD.	PRE. UNIT.	IMPORTE
APLICACIÓN DE IMPERBEALIZACIÓN A BASE DE MORTERO MODIFICADO A DOS CAPAS <i>100 m²</i>	691.10	M/2	\$ 237.00	\$ 163,790.70

Notas:

A.- Estos importes no incluyen 16% de I.V.A.

B.- No contempla trabajos adicionales no descritos en cotización.

C.- Vigencia de la cotización 15 días hábiles.

Política comercial:

A.- Se otorgara el 60% por anticipo para garantizar el precio de los materiales

B.- Un 40% por estimación semanal

Garantías:

A.- Se otorgara un CERTIFICADO DE GARANTÍA POR MANO DE OBRA

B.- Se entregara por escrito al pago total de la factura y se indicaran los términos y condiciones de acuerdo al sistema para el que fue diseñado

AGRADECIENDO DE ANTEMANO EL TIEMPO BRINDADO A ESTA COTIZACIÓN Y LA CONFIANZA DEPOSITADA EN LACALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE OFRECEMOS, REITERÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO, QUEDO DE UD(ES). A SUS ATENTAS ORDENES, PARA CUALQUIER DUDA O COMENTARIO AL RESPECTO.

A T E N T A M E N T E:

RICARDO VILLALOBOS JAVALERA
CEL.- (614) 157-00-64