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CHIUAUXHüA 
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EXPEDIENTE TÉCNICO 
RECURSO MUNICIPAL 
DATOS GENERALES 

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PROYECTO Y/0 NOMBRE DE LA OBRA: 

EXP: 

FECHA: 

0030/17 

09-jun-17 

CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO ENTRE LAS CALLES PASCUAL OROZCO Y CARMEN 
SERDAN DE LA COL. FRANCISCO VILLA (R~FRENDO) 

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA 

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN$: 498,339.78 

ERSIÓN: 
SUMA: 498,339.78 

MUNICIPAL: 498,339.78 

FISM: 

GOB. EDO.: 

BENEFICIARIOS: 

OTROS: 

METAS: 
UNIDAD DE MEDIDA: M2 TOTALES DEL PROYECTO: 625.00 

TOTALES DEL AÑO: 625.00 

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION): 
3.3.2.1 

Limpieza de cauces de rios y arroyos del 
municipio 

FECHA DE INICIO: ENERO FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO 

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,500 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
CONTRATO: X ADMINIISTRACIÓN BENEFICIARIOS: 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: __ 

TIPO DE OBRA: 
NUEVA: --

EN PROCESO: X 

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: 

1,000.00 HABITANTES 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

AMPLIACIÓN: 

REHABILITACIÓN: 

--
OTRAS: __ 

COMPLEMENTARIO: --

CANALIZACIÓN DE 625.00 M2 DEL ARROYO MAGALLANES, INCLUYE: 362.00 M3 DE EXCAVACIONES, 53.00 M3 
DE MAMPOSTERiA, 10.00 ML DE OREN PLUVIAL DE TUBO DE PVC DE 4", 520.00 M2 DE PISO DE CONCRETO 
DE F'C=150 KG/CM2 Y 51.00 ML DE DENTELLÓN DE CONCRETO DE F"C=150 KG/CM2 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

JT 255/2016 

DIRECCIÓN DE 
OBR~'-S 
PUBL.ICAS 

JUSTIFICACION TECNICA; CANCELACION PARCIAL 

OBRA: CANALIZACIOMJ:jjE,AffiJktJyO MAGALLANES UBICADO ENTRE LAS 
CALLES PASCUAL ORJ!1ZSti:i1f61/(fj,jA!QifiiEN"S,ERDAN DE LA COL. FRANCISCO 
VILLA. ··;. '::·:··~¿:~;_ ., -:'"'1 ' :. :'· 
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CONTRATO DE>QBRAPÚBlJCA No ... iS.S/2016 

MONTO AUTORIZADO:: 

MONTO EJERCIDO: 

MONTO CANCELADO·: 

EMPRESA CONtRATISTA: 

$$,~,7;$21.051NC. IVA 

$ 498,339-.781NC.IVA 

$ 69;581.27 INC. IVA 
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PERIODO DE EJ:J;O'lj,CION: .>~J.>{ "'''. :::: :._: 29J;>'ENOVIÉIVIBRE DE 2016 
AL 31 DE DICiefJ\Iraf;ts:, DE 2o~~~> ~ 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

COBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

JT 255/2016 

dUSTIFICACION: 
·~·.', 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBl.ICAS 
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• CHIHUAHUA 
Juntos, una mejorc:ludlld 

CiOilliRNO MUNICfPAL IOlt·~Ol' 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
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CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO ENTRE LAS CALLES PASCUAL OROZCO Y CARMEN SERDAN 
DE LA COL. FRANCISCO VILLA 

--- -~-. - -. -·. - .. 
PRESUPUESTO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. TOTAL 
TRAZO Y NIVELACION m2 !542.39 8.26 4,480.14 

LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO INC. RETIRO DE m2 1365.98 42.76 28,477.30 
MATERIAL FUERA DE OBRA. 
EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. m3 276.25 51.82 14,315.28 
CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA 

DESAZOLVE EN CANAL ABIERTO Y PUENTES INCLUYE : m3 49.82 144.17 7,182.55 
ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA. 
MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE m3 52.38 1185.74 62,109.06 
ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 
KG/CM2 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO DE mi 10.00 100.15 1,001.50 
MAMPOSTERIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4". 

SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO EN m3 '127.76 209.04 26,706.95 
TALUD Y PISO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. 
MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO 
DE OBRA 

RELLENO Y COMPACTACION EN TALUD AL 90% DE MATERIAL m3 27.45 270.00 7,411.50 
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. 
AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% m2 '186.41 96.01 17,897.22 
EN TALUDES. 
AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% m2 :~54.88 48.30 17,140.70 
EN PISO 
PISO EN TALUD DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE m2 '156.24 334.82 52,312.28 
ESPESOR EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: 
AFINE DE SUPERFICIE , MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, 
MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA. 

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR m2 354.88 305.99 108,589.73 
EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE 
SUPERFICIE ' 

MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, 
MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA. 

DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 X 30 CMS. mi 25.68 263.63 6,770.02 
EN PARTE SUPERIOR DE TALUD INC. EXCAVACION, COLADO Y 
CURADO. 

REPARACION DE SOCAVACION DE PISO EN SECCION DE 20X23 mi 16.21 337.56 5,471.85 
CMS. Y FORMACIÓN DE TALUD DE 35X50 CMS. A BASE DE 
CONCRETO CICLÓPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO 
F'C=150 KG/CM2 CON 60% DE CONCRETO. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA INC. pieza 0.00 3392.93 0.00 

POSTE VIGA IPR DE 1.5 MTS. GALV. SEPARADOR 
GALVANIZADO, REFLEJANTE , TORNILLERIA ÓE 5/8" X 1 1/2" 
GALVANIZADA Y PINTURA SIMILAR A LA EXISTENTE. 

APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C-60 m2 5.07 163.00 826.41 
KG/CM2 EN MURO A PLO.MO Y REGLA ACABADO CON PLANA. 

RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA m3 ~116.38 95.50 30,214.29 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA ·FINA Y m2 !i91.37 9.96 5,890.oe 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. 
REPELLADO EN MURO DE PIEDRA BOLA Y MAMPOSTERIA, A M2 10.88 285.70 3, 108.4i 

BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1-3 ESPESOR 
PROMEDIO 4 CM. 

--
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• OOIIIONO MUNICIPAL 2010•0010 

DIRECCION DE OBRAS PUBILICAS 
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

CANALIZACIÓN DE ARROYO MAGALLANES UBICADO ENTRE LAS CALLES PASCUAL OROZCO Y CARMEN SERDAN 
DE LA COL. FRANCISCO VILLA 

'PRESUPUEst:ó·t=IJ(Jtciúlfo.' ''3!.;~;.:;::, ":)·z~:~~\)i,;;'ii'~:i{~,;;~~\;l:i~:~''ti(Y;:· 251 abr 12011 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. TOTAL 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA PIEZA 6.00 3233.81 19,402.86 
GALVANIZADA, INCLUYE: 3 POSTES VIGA IPR TiPO A.36 DE 1.15 
M DE ALTURA DE 4" X 2 1/2", REFLEJANTE, SEPARADORES, 
TORNILLERIA Y PINTURA SIMILAR A LA EXISTENTE. 

PARTE AGUAS EN POZO DE VISITA DE DIMENSIONES 30 Y 45 PZA 1.00 796.61 796.61 
CM. DE LADOS Y 30 CM. DE ALTURA DE TRIANGULO Y 85CM. 
DE LONGITUD, ARMADO A BASE DE 3 VARS. No. 3 Y MALLA 
ELECTROSOLDADA 6/6 X 10.10 EN UNA LONGITUD DE 1.50 M. 
CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150 KG/CM2. 

BASE PARA POSTE DE MADERA DE TELMEX, DE SECCION PZA 1.00 1130.03 1,130.03 
PRISMATICA TRIANGULAR DE 0.79 M POR 0.78 M POR 0.97 M., 
CONCRETO FC=150 KG/CM2, INCLUYE FLOTEADO EN SUS 
CARAS, CIMBRA. 

BANQUETA SOBRE PUENTE PARA SUJETAR POSTES DE IPR ML 5.30 311.72 1,652.12 
DE DEFENSAS, DE PERAL TE PROMEDIO 24 CM., CON UN 
ANCHO PROM. DE 30 CM., CONCRETO FC=150 KG/CM2, 
INCLUYE: BARRENOS DE 10 CM. DE PROFUNDIDAD PARA 
ANCLAJE DE VARILLA No. 3 A CADA 50 CM. Y 3 VARS. 
LONGITUDINALES No. 3/8" Y CIMBRA. 

JUNTA DE CONTROL CONSTRUIDA CON DISCO DE CORTE ML '117.05 52.68 6,166.19 
PARA CONCRETO DE 4 CM. DE PROFUNDIDAD Y 3 MM. DE 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRENO DE 1 O CM. DE PZA 12.00 45.85 550.20 
PROFUNDIDAD PARA ANCLAJE DE VARILLA No. 3 PARA 
SUJECION DE POSTE METALICO TIPO IPR INCLUYE 
SOLDADURA A POSTE. 

SUBTOTAL 429,603.26 

IVA 68,736.52 

TOTAL 498,339.78 
- -· -· - ---- -·- ·--· 
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