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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 256/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC.
MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA
AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID
OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE CACTUS
TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. SERGIO
ARREOLA QUINTANA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

| - DECLARA “EL MUNICIPIO”:

l. 1 Que por disposicion de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVIII del
Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalldad\
jurldlca patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion I, 29 fraccion XXI, 35 fraccion 1l, 63
fraccion XV, 64 fraccion Xl y 71 fraccion Ill del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicacién del presente contrato, se realiza previo dictamen de
adjudicacion directa identificado con el No. 202/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016 y de
conformidad con lo establecido por los articulos 34 fraccion Ill, 48 fraccion Il y 79 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

1.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia
de este contrato, consistentes en: “SENALAMIENTO HORIZONTAL ZONA NORTE: PERIFERICO DE LA
JUVENTUD ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO; VIALIDAD
SACRAMENTO ENTE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. JUAREZ; VIALIDAD LOS NOGALES ENTRE
VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. TECNOLOGICO; AV. COLON ENTRE AV. JUAREZ Y AV. DIVISION
DEL NORTE: AV. TECNOLOGICO ENTRE AV. DIVISION DEL NORTE Y VIAL. LOS NOGALES;
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CARRETERA PANAMERICANA ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. GUILLERMO PRIETO
LUJAN; AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN ENTRE AV. TECNOLOGICO Y AV. DE LAS INDUSTRIAS;
AV. HOMERO ENTRE AV. HEROICO COL. MILITAR Y AV. DE LA JUVENTUD; AV. HEROICO COL
MILITAR ENTRE HOMERO Y AV. ESCUDERO; AV. DE LAS INDUSTRIAS ENTRE AV. GUILLERMO
PRIETO LUJAN Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. VALLARTA ENTRE AV. AMERICAS Y AV.
TECNOLOGICO; AV. AMERICAS ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. WASHINGTON; AV.
UNIVERSIDAD ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. AMERICAS; BLVD ORTIZ MENA ENTRE AV.
DE LA JUVENTUD Y AV. AMERICAS; C. 24 ENTRE CAMPESTRE Y AV. NINOS HEROES; AV
MIRADOR ENTRE BLVD ORTIZ MENA Y AV. RIO DE JANEIRO Y OTRAS VIALIDADES EN LA
CIUDAD E CHIHUAHUA, CHIH.”, ademas de reunir las condiciones técnicas y econdmicas requeridas por
“EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucién de la obra motivo de este contrato.

I.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversidon
Municipal para 2016, como afectacién presupuestal a los recursos Municipales correspondientes al Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficios de
autorizacién No. 2016-PDM-33FM-OP-262, de fecha 10 de noviembre de 2016 y 2016-PDM-33FM-OP-
M/11, de fecha 17 de noviembre de 2016, emitidos por el Director de Planeacion y Evaluacion del
Municipio de Chihuahua.

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefala como domicilio legal el ubicado en la avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

I.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.1.- Que acredita la existencia de la persona moral denominada CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA,
S.A. DE C.V., mediante la exhibicién la Escritura Pablica namero 12,887, volumen CCCXCI de
fecha 25 de octubre de 2005, protocolizada ante la fe del Lic. Juan José Royo Provencio, adscrito a
la Notaria Publica nimero 13, en funciones de Notario por licencia de su titular Lic. Luis Fausto
Ornelas K. de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, e inscrita bajo el Folio Mercantil Electronico
namero 22534 *10 M4, de fecha 07 de diciembre de 2005, en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Chihuahua..

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho
de invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se
derivan del presente instrumento.

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibicién la Escritura Publica
nuimero 12,887, volumen CCCXCI de fecha 25 de octubre de 2005, protocolizada ante la fe del Lic.
Juan José Royo Provencio, adscrito a la Notaria Publica nimero 13, en funciones de Notario por
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licencia de su titular Lic. Luis Fausto Ornelas K. de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, e inscrita
bajo el Folio Mercantil Electronico nimero 22534 *10 M10, de fecha 07 de diciembre de 2005, en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo
protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no
le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

I1.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CTC-051025-D83.

I1.5.- Que relne las condiciones técnicas y econdmicas, para obligarse a la ejecucién de la obra motivo del
presente contrato.

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucién de obras
publicas de las dependencias y entidades de |la Administraciéon Publica Federal, Estatal y Municipal, asi
como de las leyes y demas normas que las regulan.

IL.7.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en Calle M. Ojinaga y
Privada de Colosio S/N, Colonia Toribio Ortega, de la Ciudad Chihuahua, Chihuahua.

I.8.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-
07024, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
misma del Estado de Chihuahua.

11.9.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha def

presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CAMARA) esta
ultima Delegacién Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto
de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato,
importe que sera enterado a “LA CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la rama de la construccion y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

1.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en
la informacion, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lll.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

lll.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracién del presente contrato.

ll1.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen.en
las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “SENALAMIENTO HORIZONTAL ZONA
NORTE: PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO
UNIVERSITARIO; VIALIDAD SACRAMENTO ENTE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. JUARE}Z,
VIALIDAD LOS NOGALES ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. TECNOLOGICO; AV. COLON
ENTRE AV. JUAREZ Y AV. DIVISION DEL NORTE: AV. TECNOLOGICO ENTRE AV. DIVISION DEL
NORTE Y VIAL. LOS NOGALES; CARRETERA PANAMERICANA ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES
Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN; AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN ENTRE AV. TECNOLOGICO Y
AV. DE LAS INDUSTRIAS; AV. HOMERO ENTRE AV. HEROICO COL. MILITAR Y AV. DE LA
JUVENTUD; AV. HEROICO COL MILITAR ENTRE HOMERO Y AV. ESCUDERO; AV. DE LAS
INDUSTRIAS ENTRE AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. VALLARTA
ENTRE AV. AMERICAS Y AV. TECNOLOGICO; AV. AMERICAS ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV,
WASHINGTON; AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. AMERICAS; BLVD ORTIZ
MENA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y AV. AMERICAS; C. 24 ENTRE CAMPESTRE Y AV. NINOS
HEROES; AV MIRADOR ENTRE BLVD ORTIZ MENA Y AV. RIO DE JANEIRO Y OTRAS VIALIDADES
EN LA CIUDAD E CHIHUAHUA, CHIH.”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“El. CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en e} clausulado

de este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcmo

vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $858,507.00
(Ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos siete pesos 00/100 M.N.}, mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato, en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciarlos el 2 de diciembre de 2016 y
terminarlos a mas tardar el 31 de diciembre de 2016.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos, no se hara entrega de anticipo.
SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se

realice por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las
veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscale

Hoja getia
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Las estimaciones de los {frabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta
dias. “EL. CONTRATISTA” debera presentarias a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones gue seran los dias quince y ultimo de cada
mes, las cuales deberan ir acompafiadas de los niimeros generadores y de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisidon y autorizacién de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias {écnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién, salvo que reiteradamente
exista desacuerdo entre el Residente y “EL. CONTRATISTA” en relacion con algln o algunos aspectos
especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones de
conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
En ningn caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no gjecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de
las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia
Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de :
“EL CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de ="
créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL. CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL. CONTRATISTA” al Residente de Supervision de obra a mas tardar dentro
de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a
reclamar el pago de los mismos.

[ BT e G

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso
cuando las diferencias que resulten a carge de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion
siguiente.

R

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que “EL i
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el '
pago en exceso.

Hoja
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SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de
los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los
articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por
escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quiéen lo promueva,
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades
establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinard en el mismo plazo, con base en la documentacién
comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parle de “EL
MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva

debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda, al efecto no se::

requerira de convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revisién, autorizacién y
pago gue internamente tiene establecido “EL. MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

E! Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revisidn de cada uno de los
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”,
conforme al programa convenido.
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Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, procederé el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado.

2.~ Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”,
no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a
calcularlos en conjunto con “EL. CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del
conirato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento
del contrato inicialmente otorgada.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme
al procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA”
debera acompafiar a su solicitud la siguiente documentacién:

I Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;
. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa v:gente en el
periodo en el cual se produzca el incremenio de los costos, valorizado con los precios uni del
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contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua;

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el analisis de la determinacion del factor de ajuste, vy
VI Los andlisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo

de ajuste, acompanados de la documentacién soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades
gue se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos.

El agjuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios
del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con
los relativos o las variaciones en el indice que determine ia Contraloria, o en su defecto con los indices o
porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual que i
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones Il y Ili del articulo 207 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcién de las modificaciones que~
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse
mediante la férmula general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y :
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previsios en el catalogo
original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene 3,
su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y
su autorizacién estard sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean
proporcionados por “EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizarad el correcto cumplimiento del "
contrato, para tal efecto debera entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institucidon ’
legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua,
por un importe de $85,850.70 (Ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos 70/100_M.N.),
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equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccién de “EL
MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”,

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una
vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, se liberara la
garantia de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion, vicios ocultos v
dafios y perjuicios, la cual consistira en Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente
autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe
equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto
al Valor Agregado, permaneciendo en poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la
fecha de entrega de la obra contratada, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una
institucién de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el
Estado de Chihuahua. ‘

Para la cancelacion de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL. CONTRATISTA”
debera presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Publicas, quién emitira opinion al
respecto y realizara el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se
otorgo la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta por-
escrito dentro de los 15 dias héabiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la™
autorizacion para la cancelacién. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por
autorizada la cancelacion.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL
MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados,
para que éste dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacidén de los
trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificard a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.
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Recibidos fisicamente los trabajos, las paries deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulien para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL. CONTRATISTA”
no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL. CONTRATISTA” dentro de un plazo de
diez dias naturales, contado a partir de su emisién. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a
“EL. CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, invitando a un representante de la Secretaria de la
Contraloria; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA”, éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestién, se daré por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL
MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos, un
representanie permanente, que obrard como su Superintendente de Construccidn, quién debera contar

con sus registros en la Direccidn General de Profesiones de la Secretarfa de Educacion Publica y el
Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion deberé conocer-:

con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion
catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros, ademas de contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y
para firma la bitacora, las solicitudes y estimaciones.

“EL. MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL. CONTRATISTA” a nombrar otro que retina los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato,
sus anexos y de la bitacora.

E] Superintendente de Construccidon debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir
toda clase de notificaciones, atn las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el Gnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
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seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los frabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del
personal que ocupe para ia ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia
del personal mediante la presentacidon de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que
se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL. CONTRATISTA” debera
realizar una convocatoria piblica para la contratacidn de ia mano de obra local, mediante la utilizacidon de
los medios de comunicacion masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra

subcontratar partes de ia obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “EL. MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Serviclos Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de ia
calidad de la prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de los mismas, eximiendo
expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de
instalacion permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas d

calidad requeridas para tal efecto y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se”

efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos
y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negiigencia de su parte se lleguen a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcién formal
de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta
por el monto total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacidon permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara
acreedor a una sancidén econdmica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin
perjuicio de que se haga efecliva la garantia de cumplimiento correspondiente.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccién de Obras Puablicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la
ejecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRA MSTA” quedara o

Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina C.P. 31410 Chihuahua; Chih.
Conmutador 072 Ext. 6102 Tel.. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

e I



http:www.municipiochihuahua.gob.mx

) CHIHUAHUA | biReccION DE
i OBRAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 poBLICAs

. utilizarlos. El incumplimiento de esta disposicién sera motivo de rescisién administrativa del contrato en los
términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los
riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”. -

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion
o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo
sefalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o
anotacién en la bitdcora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién de los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes,
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control-..
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucién de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los
lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por
violacion a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extinciéon de incendios comprendidos en las zonas
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga;
igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de
incendios, de su localizacién o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en la
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que
disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de
la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.
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DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los
frabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, compararé mensualmente el avance de los trabajos.
Si de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “EL MUNICIPIO”
procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revisién.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencién o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion
total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacién del Gitimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a
cargo de “EL. CONTRATISTA”,

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el
programa, que cubrirda “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos
queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demora:
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no”
sea imputable a “EL. CONTRATISTA”.

independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicard a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente
en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL. MUNICIPIO”, hasta por el monto de la
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en
este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier
momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension se efectuara conforme al
procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios ionados
con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamentio.
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El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir
alguna de las siguientes causales:

.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los
mismos;

Il.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucidén de los trabajos ¢ se niegan a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

I11.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acatan las 4rdenes dadas por el Residente de obra;

V.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de
éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de “EL MUNICIPIO”,
pueda dificultar la terminacién satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de
ejecucidn de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescision, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente a planos, especificaciones o
normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere

ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la

bitacora;
V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o SUJetO a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por

escrito de “EL. MUNICIPIO”;
Vil.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

Viii.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad;

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobiermno, en relacién con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con fa Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la suspension injustificada de los
trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para
“EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato. )
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Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el
articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento
del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones,
debiendo documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas
justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estade de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA .- “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas,
para que en caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescisién en todo o en parie de la
obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucién de la obra objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las cladusulas del mismo, asi como a los términos de referencia;

lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionado
con la Misma del Estado de Chihuahua, ai Reglamento de la Ley de Obra Publica y . Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas
que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor 0 a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obhgac:lones de este Contrato, en la
medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de
los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL. CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier ofra causa.

Ambas paries resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previ snbles sobre pmblemas

especificos de caracter técnico y administrativo.
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VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacién
que se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en
sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE
SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO,
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 01 DE DICIMBRE
DE 2016.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON
REGIDOR PRESIDENTE DE )
LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

POR “EL CONTRATISTA”

ING. SERGIO A OLX QUINTANA
REPRESENT GAL DE
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUANUA, S.A. DEC.V. -

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra p lica No. 256/2016 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “SENALAMIENTO HORIZONTAL ZONA NORTE: PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE
AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO; VIALIDAD SACRAMENTO ENTE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV,
JUAREZ; VIALIDAD LOS NOGALES ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. TECNOLOGICO; AV. COLON ENTRE AV. JUAREZ Y
AV. DIVISION DEL NORTE: AV. TECNOLOGICO ENTRE AV. DIVISION DEL NORTE Y VIAL. LOS NOGALES; CARRETERA
PANAMERICANA ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN; AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN ENTRE
AV. TECNOLOGICO Y AV. DE LAS INDUSTRIAS; AV. HOMERO ENTRE AV. HEROICO COL. MILITAR ¥ AV. DE LA JUVENTUD; AV..
HEROICO COL MILITAR ENTRE HOMERO Y AV. ESCUDERO; AV. DE LAS INDUSTRIAS ENTRE AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN Y
AV. TEOFILO BORUNDA; AV. VALLARTA ENTRE AV. AMERICAS Y AV. TECNOLOGICO; AV. AMERICAS ENTRE AV. UNIVERSIDAD>
Y AV. WASHINGTON; AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. AMERICAS; BLVD ORTIZ MENA ENTRE AV.DE LA
JUVENTUD Y AV. AMERICAS; C. 24 ENTRE CAMPESTRE Y AV. NINOS HEROES; AV MIRADOR ENTRE BLVD ORTIZ MENA Y AV.
RIO DE JANEIRO Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD E CHIHUAHUA, CHIH”, celebrado el 01 de diciembre de 2016.

Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina C.P. 31410 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6102 Tel.. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx




