FORMA E-8a

MANIFESTACION DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO

Chihuahua, Chih., a de del 20

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-
Me refiero al Concurso No. DOPM- - , relativo a:
OBRA;

Sobre el particular:

a) Por mipropio derecho
b)  Como Representante Legal de:

Manifiesto a Usted, bajo protesta de decir verdad, que conozco el modelo de Contrato y por
este conducto me obligo a ajustarme a sus términos en caso de resultar ganador del
presente concurso.

Atentamente:

Nombre de la Empresa 6 Persona Fisica

Nombre y Cargo del Signatario
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DELICIAS TRANSPORTE

DELTA DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

R.F.C.- DTA-920302-UN2

MANIFESTACION DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO
CHIHUAHUA, CHIH., A 28 DE DICIEMBRE DEL 20186.

LIC. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

ME REFIERO A LA CONVOCATORIA A LA LICI'IjACI(')N PUBLICA NACIONAL LO-
808019998-E24-2016, RELATIVO A: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

SOBRE EL PARTICULAR:

a) POR MiPROPIO DERECHO
b) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE: DELICIAS TRANSPORTE DE
ASFALTO, S.A. DE C.V.

MANIFIESTO A USTED, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL
MODELO DE CONTRATO Y POR ESTE CONDUCTO ME OBLIGO A AJUSTARME A
SUS TERMINOS EN CASO DE RESULTAR GANADOR DEL PRESENTE CONCURSO.

Atentamente:

DELICIAS TRANSPORTE DEASEAXLTO, S.A. DE C.V.
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FORMA E-8

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. __ /2014 A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EI MUNICIPIO
REPRESENTADO POR , A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA " EI MUNICIPIO " Y POR LA

OTRA

, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

b)

d)

Que acredita la existencia de la persona moral denominada *

DECLARACIONES

Declara “El MUNICIPIO”:

Que la obra motivo de este Contrato cuenta con los recursos financieros
suficientes para cubrir el importe de dichos trabajos, del programa

Que la adjudicacion de la obra en cuestion se realizé mediante Licitacion
Publica No. , con fundamento en
la fraccion | del Articulo 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Que el celebra el presente
Contrato en ejercicio de las atribuciones que le otorgan las Fracciones |, 1lI
y IV del Articulo 30 del Ordenamiento citado en el inciso que antecede.

Que tiene establecido su domicilio en
., mismo que sefala para los

efectos y fines legales de este Contrato

Declara “EL CONTRATISTA”:

y
las facultades con que se conduce su apoderado legal, mediante el Acta

Constitutiva, que consta en la Escritura Publica No. de fecha
, otorgada ante la Fe del Lic. , Notario Publico No.
, para , la cual obra inscrita en el Folio
Mercantil Electronico N° del .
Asi mismo, acredita las facultades con las que se conduce su
Representante Legal mediante Escritura Publica No. __ otorgada ante la
Fe del , Notario Publico No. __ en ejercicio para este Distrito
Judicial.
o}
Que acredita su nacionalidad mediante ,
la cual fue registrada en , de la Seccidn de de
la Ciudad de , afolios ___.
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b) Ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningtin Gobierno Extranjero, bajo
pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado
de este Contrato.

c) Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones
técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto
de este Contrato y que asume su responsabilidad como patrén del
personal que ocupe durante y con motivo de la ejecucion de los trabajos
materia de este Contrato.

d) Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades
correspondientes, y que su registro patronal en el Instituto Mexicano del
Seguro Social es el No. y se encuentra inscrito con el
domicilio ubicado en

e) Que tiene establecido su domicilio en , mismo
que sefiala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, La
Ley General de Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente y su
Reglamento, y demas disposiciones aplicables.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. " El MUNICIPIO” encomienda a "EL
CONTRATISTA" la ejecucion de los trabajos consistentes en la

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su
total terminacién, acatando para ello lo establecido en la
Convocatoria a la Licitacion, en su Propuesta, en el Programa de
Obra aprobado, en los presupuestos, en los planos, en los
proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este
Contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y
normas de calidad y de construccién vigentes, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de este
Instrumento, por lo que el presente contrato, sus anexos y la
documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los
trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato
es por la cantidad de $ { PESOS/_ M. N))
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cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, calculado al
11% o al 16% (segun sea el caso) de conformidad con el articulo
2° de la Ley que regula dicho impuesto.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" se obliga a
ejecutar los trabajos objeto de este Contrato, en un plazo de

dias naturales, debiendo iniciarlos el dia

y terminarlos el dia

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. EI MUNICIPIO se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que
han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA: ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de
los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi
como para la compra y produccion de materiales de construccion,
la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y
demas insumos, se otorgara un anticipo por la cantidad de $

( PESOS _ /100 M. N.)
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, misma que
recibe “EL CONTRATISTA” con motivo y a cuenta del presente
contrato de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y su Reglamento, 1o que representa

el del monto total del presente

contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a:

a) Presentar previamente a la entrega del anticipo ante La
Direccion de Obras Publicas Municipales, un programa en el
que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo.

b) Proporcionar al , en cualquier
momento que se le requiera y durante la vigencia del contrato,
la informacion conforme a la cual se acredite el cumplimiento
del citado programa;

¢) Utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefalados. El
anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una
de las estimaciones que se generen durante la ejecucién de la
obra.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se

refiere el parrafo anterior por causas debidamente justificadas y

acreditadas ante La Direccion de Obras Publicas Municipales,

dicho programa debera ser modificado conforme a las nuevas
condiciones que se hubieren presentado.

Para la amortizacién del anticipo otorgado se procedera de la
siguiente manera:

a) El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de
trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al
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programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion debera
ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin
perjuicio de lo dispuesto en la fraccion Ill incisos a), b) y ¢) del
articulo 143 del Reglamento a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas;

b) Cuando respecto del contrato en el que se considero anticipo,
se celebren convenios modificatorios que no prevén anticipos
para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizara
amortizacion alguna ni afectacion en el ajuste de costos.

¢) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el
procedimiento de amortizacion debera realizarse conforme a lo
siguiente:

1. El'importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara
en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar
el anticipo conforme al importe previsto en el programa de
ejecucion convenido, por causas imputables al contratista,
dicho importe se sumara al que corresponda amortizar en la
siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre
amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes
establecidos en el programa de ejecucién convenido, la
amortizacion del importe pendiente se ajustara de acuerdo a
la modificacion de dicho programa

En caso de que “El CONTRATISTA” no reintegre el saldo por
amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en Ley de Ingresos de la
Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito
fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias calendario desde que se
vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
“ElI MUNICIPIO”.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en una sola
exhibicion, con antelacion al inicio de los trabajos y dentro de los
quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia
sefialada en la Clausula Octava de este contrato; el atraso en la
entrega sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no
entrega la garantia del anticipo en la fecha sefalada en la
Clausula Octava de este contrato, no procedera el diferimiento y
por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

SEXTA: FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de la
obra objeto de este Contrato, se realice por medio de formulacion
de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y
haran las veces de pago total o parcial, previa la entrega de la
factura que cumpla con los requisitos fiscales.
5? 7
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Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular
con una periodicidad no mayor de treinta dias. “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y
uitimo de cada mes. Si “EL CONTRATISTA” no presenta las
estimaciones en dicho plazo, la estimacién correspondiente se
debera presentar en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA”. Las estimaciones deberan ir acompafiadas de
los numeros generadores, notas de bitacora, croquis, controles de
calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, analisis, calculo e
integracion de los importes correspondientes a cada estimacion y
la demas documentacion que acredite la procedencia de su pago;
la residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias
naturales siguientes a su presentacién. En caso de que “El
MUNICIPIO” omita resolver respecto de la procedencia de las
estimaciones dentro del término antes citado, se tendran por
autorizadas las estimaciones. En todos los casos, el residente de
obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se
presentan las estimaciones.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién. En ningun
caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no
ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un
plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de
que se trate y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura correspondiente. El lugar de pago de las estimaciones sera

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de
ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL. CONTRATISTA”, se
le pagaran gastos financieros conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
financieros empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposiciéon de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, este debera reintegrar las cantidades pagadas
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en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, para los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales,
desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El MUNICIPIO”.
No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que
resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en
la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion
plena de los trabajos, ya que “El MUNICIPIO” tendra derecho a
reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del
pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la
presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un
aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aln no
ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al
procedimiento de ajuste establecido en la fraccion | del Articulo 57
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. El aumento o reduccion correspondiente debera constar
por escrito.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos
previsto en la fraccién | del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, para la determinacion
de los ajustes de costos se deberan precisar las cantidades que
se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién convenido a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos. El ajuste de costos se
determinara utilizando las matrices de calculo de los analisis de
precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato,
conforme al programa de ejecucién convenido, a partir del inicio
del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en
los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo
directo, actualizados con los indices de precios al productor y
comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas
publicados por el Banco de México.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera
“EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro de los sesenta
dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la
solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido
porcentaje es a la baja, sera “El MUNICIPIO” quien Ilo
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determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién
comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se
perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del
“EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “El
MUNICIPIO”.

“El MUNICIPIO”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes
a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de
costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los
ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “El MUNICIPIO”
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido,
subsane el error o complemente la informacion solicitada.
Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra
como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se
debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando el
ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a
que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos.

Para este procedimiento “EL CONTRATISTA” sera responsable
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El
MUNICIPIO”, en su caso solicite correcciones a los mismos, y
dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que “El
MUNICIPIO” pueda realizar los estudios periédicos necesarios.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del
contrato para obtener el ajuste correspondiente de conformidad
con lo previsto en la fraccion | del Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sujetandose a
lo siguiente.

1.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya
producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o,
en caso de existir atraso no imputable a "EL
CONTRATISTA", conforme al programa convenido.
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Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar
conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los
costos, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al
acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos
seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de
obras publicas que determine el Banco de México. Cuando
los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como
“ElI MUNICIPIO”, no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, “El MUNICIPIO” procedera a
calcularios en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a
los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México

3. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran
fijos hasta la terminaciéon de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo
por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su
proposicion, y

4. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la
Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los
factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado,
por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme
al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron,
sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto
se aplicara este ultimo.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienep en el
calculo de los ajustes de costos conforme al procedimiento
sefialado en la fraccion | del articulo 57 de la Ley de Obras
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OCTAVA:

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL
CONTRATISTA” debera acompafiar a su solicitud la siguiente
documentacion:

. La relacién de los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México o, en su caso, los indices
calculados en conjunto por “ElI MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”,

Il.  EI presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de
acuerdo al programa convenido, determinado a partir del
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos, valorizados con los precios unitarios del contrato.

ll. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de
acuerdo al programa convenido, determinado a partir del
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos, valorizados con los precios unitarios del contrato,
ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del
articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por
ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido, a partir
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos.

V. Elanalisis de la determinacion del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que
determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “El
MUNICIPIO”, en funcién de los trabajos a realizar en el
periodo de ajuste.

GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la
forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantias
siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO: Fianza a favor de la Tesoreria
del Municipio e Chihuahua por la totalidad del monto
concedido como anticipo, tanto para que “EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos
objeto del presente contrato, asi como para la compra y
produccién de materiales de construccién, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente y demas insumos
que se deberan otorgar, conforme a la Clausula Quinta y
debera ser presentada en la Direccidon de QObras Publicas
Municipales, a mas tardar dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y continuara
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vigente hasta la total amortizacion del anticipo

correspondiente.

La pdliza de la fianza debera contener como minimo las

siguientes previsiones:

a) Que la fianza se otorga de conformidad con este contrato;

b) Que la fianza garantiza el total de |a cantidad otorgada
como anticipo para el inicio de los trabajos y la compra
de materiales de instalacion permanente en la obra
materia del contrato;

c) Que la fianza se otorga para garantizar la correcta
inversién del anticipo, los pagos en exceso entregados
al contratista y el costo financiero que se pueda generar
por el incumplimiento en su amortizacién:

d) Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del mismo, previa
conformidad expresa y por escrito de la Direccién de
Obras Publicas Municipales;

e) Que la afianzadora, acepta expresamente que la fianza
estara vigente hasta la total amortizacién del anticipo, y
€n caso que se prorrogue el plazo de terminacion de los
trabajos, ya sea por diferimiento o cualquier tipo de
convenio que la vigencia de la fianza quedara en
concordancia con dicha prérroga o espera,
manifestando la afianzadora para ello, su expresa
conformidad, y que dicha vigencia continuara durante la
substanciacion de los medios de defensa del que hagan
uso las partes contratantes;

f) Que la afianzadora renuncia de manera expresa al
beneficio que le confiere el articulo 119 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas:

g) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida, por lo que acepta expresamente lo
preceptuado en los articulos 95, 95-bis y 118 de la ley
federal de instituciones de fianzas en vigor;

h) Que para la interpretacién y cumplimiento de las
obligaciones que la péliza representa, las partes se
someten expresamente a la jurisdiccion y competencia
de los Tribunales Federales de la Ciudad de
Chihuahua, Chihuahua, renunciando al fuero que
pudiera corresponderles en razén de su domicilio
presente o futuro.

i) Que la afianzadora es conforme en que los requerimientos
de pago le sean formulados por conducto de cualquiera
de sus agentes ubicados en la Ciudad de Chihuahua,

Chih.
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B)

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Fianza a favor de la Tesoreria
del Municipio de Chihuahua por el 10% (diez por ciento) del
monto total contratado. Esta garantia debera ser presentada
en la Direccién de Obras Publicas Municipales, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo de no ser asi “El MUNICIPIO” podra determinar la
rescision administrativa del presente instrumento.

La poliza de la fianza debera contener como minimo las

siguientes previsiones:

a) Que la fianza se otorga de conformidad con el contrato y
estara en vigor hasta que la obra haya sido recibida en
su totalidad por el Municipio de Chihuahua de
Chihuahua, asi como durante la substanciacién de los
medios de defensa del que hagan uso las partes
contratantes;

b) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido
para la terminacion de los trabajos objeto del contrato a
que se refiere la fianza o existe espera, la vigencia de
esta fianza quedard automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera,
manifestando en este acto para ello, la afianzadora su
expresa conformidad

¢) Que la fianza se cancelara, previa conformidad expresa y
por escrito de la de la Direccion de Obras Publicas
Municipales;

d) Que la fianza garantiza el cumplimiento total de la
obligacion del contrato, y en caso de incumplimiento
parcial por parte del fiado, se pagard el monto total
garantizado en esta péliza;

e) Que la afianzadora renuncia de manera expresa al
beneficio que le confiere el articulo 119 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas;

f) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucién previstos en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizaciéon por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poéliza de fianza
requerida, por lo que acepta expresamente lo
preceptuado en los articulos 95, 95-bis y 118 de la ley
federal de instituciones de fianzas en vigor;

g) Que para la interpretacién y cumplimiento de las
obligaciones que la péliza representa, las partes se
someten expresamente a la jurisdiccion y competencia
de los Tribunales Federales de la Ciudad de
Chihuahua, Chihuahua, renunciando al fuero que
pudiera corresponderles en razén de su domicilio
presente o futuro.
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C)

h) Que la afianzadora es conforme en que los requerimientos
de pago le sean formulados por conducto de cualquiera
de sus agentes ubicados en la Ciudad de Chihuahua,
Chih.

FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS: “EL CONTRATISTA” garantizara los
trabajos previamente a la elaboracién del acta de recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra
que a su eleccion podra ser mediante fianza a favor de la
Tesoreria del Municipio De Chihuahua por el equivalente al

10% (diez por ciento), del monto total ejercido, por carta de

crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento)

del monto total ejercido, o bien, aportar recursos liquidos por
una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo
monto, en fideicomiso especialmente constituido para ello,
para responder de los defectos que resulten de la realizacion
de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion.

Esta garantia debera ser presentada en la Direccion de

Obras Publicas Municipales. y tendra vigencia de doce

meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, en el

caso de que no exista inconformidad por parte de °El

MUNICIPIO”.

La poliza de la fianza debera contener como minimo las

siguientes previsiones:

a) Que la fianza se otorga de conformidad con el contrato y
demas adendas, convenios adicionales, convenios
modificatorios o cualquier otro documento derivado del
contrato original,

b) Que la fianza estara en vigor durante doce meses
computados a partir de la recepcién de los trabajos, asi
como durante la substanciacion de los medios de
defensa del que hagan uso las partes contratantes;

c) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del
contratista y éste efectue la totalidad del pago en forma
incondicional se liberara la fianza, siempre y cuando
haya fenecido el plazo de 12 meses computados a
partir de la recepcion de los trabajos y no haya
resultado ningun vicio oculto o responsabilidad a cargo
del contratista,

d) Que la fianza se cancelara, previa conformidad expresa y
por escrito por la Direccion de Obras Pdublicas
Municipales;

e) Que la fianza garantiza el cumplimiento total de la
obligacién del contrato, y en caso de incumplimiento
parcial por parte del fiado, se pagara el monto total
garantizado en esta pdliza;
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NOVENA:

f) Que la afianzadora renuncia de manera expresa al
beneficio que le confiere el articulo 119 de la ley federal
de instituciones de fianzas;

g) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucién previstos en la ley federal
de instituciones de fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poliza de fianza
requerida, por lo que acepta expresamente lo
preceptuado en los articulos 95, 95-bis y 118 de la ley
federal de instituciones de fianzas en vigor;

h) Que para la interpretacion y cumplimiento de las
obligaciones que la pdliza representa, las partes se
someten expresamente a la jurisdiccion y competencia
de los tribunales federales de la Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, renunciando al fuero que pudiera
corresponderles en razén de su domicilio presente o
futuro.

i) Que la afianzadora es conforme en que los requerimientos
de pago le sean formulados por conducto de cualquiera
de sus agentes ubicados en la Ciudad de Chihuahua,
Chih.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente
sefalado, deberan ser emitidas por una institucién de fianzas
legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de
servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, a
traves de la bitdcora o por oficio, debera notificar a “El
MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados, para lo cual anexara los documentos que lo
soporten e incluira una relacién de las estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. “El
MUNICIPIO” dentro de un plazo no mayor de quince dias
naturales a partir del dia siguiente en que reciba la notificaciéon de
la terminacién de los trabajos, iniciara el procedimiento de
recepcion de los mismos. Si durante la verificacion de los trabajos,
“El MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones
requeridas en el contrato. En este caso, el plazo de verificacion de
los trabajos pactado en el presente instrumento, se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la
reparacion de las deficiencias. Lo anterior sin perjuicio de que “El
MUNICIPIO” opte por la rescision del contrato. Las reparaciones
de las deficiencias a que alude este parrafo no podran consistir en
la ejecucion total de conceptos de trabajo faltantes por realizar, en
este caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que la
obra no fue concluida en el plazo convenido.
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Al finalizar la verificacion de los trabajos, “El MUNICIPIO” contara
con un plazo de quince dias naturales para proceder a su
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega —
recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, “EL MUNICIPIO” notificara a
“EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora, en que se
llevara a cabo el finiquito, el cual se elaborara dentro de guince
dias naturales posteriores a la notificacion, y en él se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno
de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante. “EL. CONTRATISTA” debera acudir al
amado que se le haga por escrito, en caso contrario, se
procedera a su elaboracion. Una vez elaborado el finiquito de los
trabajos, Unicamente quedaran subsistentes las acciones que
deriven del mismo, asi como la garantia que se contempla en el
articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, por lo que no procedera reclamacion alguna de
pago formulada por el contratista con posterioridad a la
formalizacion del finiquito o, en su caso, vencido el plazo sefalado
en el tercer parrafo del articulo 64 de la Ley antes citada.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien,
en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda con “El
MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefalado en el
parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez
dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra
un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion,
se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, en caso de que sea a favor de “EL
CONTRATISTA”, “El MUNICIPIO” pondra a su disposicién el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién
respectiva, debiendo liquidar dicho pago en un plazo no mayor a
veinte dias naturales. Si el saldo es a favor de “El MUNICIPIO?”, el
importe del mismo se deducira de las cantidades pendientes por
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueren
suficientes éstos, debera exigirse su reintegro conforme a lo
previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. En caso de no obtenerse el
reintegro, “El MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes. '

En forma simultanea, a lo sefialado en el parrafo anterior, cuando
proceda, “El MUNICIPIO” procedera a levantar el ~acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince
dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento
donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta
administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones
de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y por
lo tanto se daran por terminados los derechos y obligaciones que
genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, “EL
CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos,
un representante permanente, que obrarda como su
superintendente de construccion, el cual debera estar facultado
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este Contrato.

“El MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de construccion, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en
el presente contrato.

DECIMAPRIMERA: RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como
empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia de este Contrato, sera el unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra de “El MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda
obligacién laboral a “El MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel
personal que a juicio de “El MUNICIPIO” no sea conveniente su
permanencia en la obra.

DECIMASEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL
CONTRATISTA” podra subcontratar los siguientes trabajos:

, en los términos del

penultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las mismas, siendo el unico

responsable de dicha subcontratacién, asi como respecto de la

calidad de la ejecucién de los trabajos, materiales utilizados y

tiempo de ejecucién de los mismos, eximiendo expresamente a

“E! MUNICIPIO” del pago directo de los mismos, ya que en su

propuesta debera incluir el monto de dicho subcontrato. Ademas y

6G8
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de manera expresa exime a “El MUNICIPIO” de cualquier
responsabilidad sea civil, penal, administrativa, laboral o de
cualquier indole respecto a los subcontratos que realice con
personas fisicas o morales; pero queda obligado expresamente en
el caso de que “El MUNICIPIO” detecte que la empresa o persona
fisica subcontratada para la realizacion de los trabajos ya
descritos, no cumple en tiempo y forma con la ejecuciéon de los
mismos o utiliza materiales de mala calidad o los procesos de
gjecucion de dichos trabajos no cumplen con las normas de
calidad o seguridad necesarios, a realizar todos los cambios de
empresa o persona fisica contratada, de personal, de materiales o
normas constructivas que sean pertinentes para que lleven a cabo
los mismos. “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar a “El
MUNICIPIO” la informacién necesaria que acredite la experiencia
y capacidad tecnica y economica de la persona fisica 0 moral que
subcontrate.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo de
instatacion permanente que se utilicen en los trabajos objeto de
este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas para
tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de
dicha obra, se efectien a satisfaccion de “El MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
o de parte de la persona fisica 0 moral que subcontrate se lleguen
a causar a “El MUNICIPIO” o a terceros hasta por un plazo de 12
meses posteriores a la recepcion formal de la obra, en caso
contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a
titulo de pena convencional.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la
propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo del
licitante o “EL CONTRATISTA” segun sea el caso. Salvo que
exista impedimento, la estipulacion de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los
servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones
contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL
MUNICIPIO”, segun corresponda, en términos de las
disposiciones legales aplicables

En caso de que los materiales y equipo de instalacién permanente
en la obra que utilice “EL CONTRATISTA” no cumplan con las
especificaciones requeridas en la ejecucién de los trabajos se hara
acreedor a una sancion economica que sera determinada a juicio
de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga
efectiva la fianza de cumplimiento correspondiente.

igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que amparan este Contrato sin
previa aprobacion expresa por escrito de “EL MUNICIPIO” en los
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términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Si “EL. CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del
contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “EL
MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificacion alguna al
plazo de ejecucién. Cuando los trabajos no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes
escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién,
reparacion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta sin que tenga derecho
a retribucion adicional por ello. En ese caso, “EL MUNICIPIO”, si
lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de
los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o
reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado para su terminacion.

Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el
momento de su entrega seran responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a coadyuvar en la extincién
de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los
trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al
residente de obra de la existencia de incendios, de su localizacién
y magnitud. “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de notificar
al residente de obra la aparicion de cualquier brote epidémico en
la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de
inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterara al residente de obra cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecoloégicos de la zona en que se
realicen los trabajos.

DECIMATERCERA: PENAS CONVENCIONALES. “EL MUNICIPIO” tendra la
facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion
resulta que el avance es menor que 10 que debid realizarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 2% (dos por ciento) de la diferencia entre el
importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo
que debid realizarse, multiplicado por el niamero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de los
trabajos hasta la revisién.
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Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion
correspondiente, a fin de que la retencién total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara a favor del
Erario Estatal como pena convencional por el retardo en el
cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los
trabajos en la fecha sefialada en el programa, una pena
convencional consistente en una cantidad igual hasta el dos por
ciento (2%) del importe de los trabajos no realizados en la fecha
de terminacién sefalada en el programa, que cubrira “EL
CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL
MUNICIPIO”.

Las penas seran determinadas en funcion del importe de los
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente
conforme al programa de ejecucién general de los trabajos y se
aplicaran considerando los ajustes de costos, sin aplicar el
Impuesto al Valor Agregado, considerando para el calculo de las
mismas, el avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la
fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
contrato.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales
sefialadas anteriormente, si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision
del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a
juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas
convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se
haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido
efectuadas, aplicando ademas si da lugar a ello, la garantia de
cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en
este Contrato. Las penas convencionales en ningan caso podran
ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMACUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”
en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o
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DECIMAQUINTA:

DECIMASEXTA:

en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin
que ello implique su terminacién definitiva.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL
MUNICIPIO”, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este Contrato por causas de interés general.
La contravencion a las disposiciones, lineamientos, Convocatoria
a la Licitacion, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y su
Reglamento, y las demas disposiciones administrativas sobre la
materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato,
asi como la suspension injustificada de los trabajos por parte de
“EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescisidon inmediata sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO” ademas de que se le haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las
obligaciones de este Contrato.

Ademas de las causas de rescision precisadas en el parrafo que
antecede, se rescindira el contrato cuando se actualice alguna de
las causales que se estabiecen en el articulo 157 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por razones de interés general, por que existan
causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere
esta Clausula. En estos supuestos “EL MUNICIPIO” reembolsara
a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente, lo anterior de conformidad con el ultimo parrafo
del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“EL MUNICIPIO” con fundamento en el Articulo 60 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, designa
al Director de Obras Publicas de la Direccion de Obras Publicas
Municipales, para que en caso de rescision administrativa,
suspension temporal en todo o en parte de la obra o terminacion
anticipada, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades
referidas a dicho articulo.
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bECIMASEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion

de |la obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las
clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y demas Normas y Disposiciones Administrativas
que sean aplicables.

DECIMAOCTAVA: RETENCIONES. “EL CONTRATISTA”, conviene que al efectuar

“EL MUNICIPIO” los pagos de las estimaciones que se formulen
por los trabajos ejecutados, la Direccién de Obras Publicas
Municipales le retenga el 5 (cinco) al millar (5/1000), por concepto
de derechos de servicios de inspeccion, vigilancia y control de la
obra que realiza la Secretaria de la Funcién Publica.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se
formulara el finiquito correspondiente, a fin de determinar el saldo
a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de este, se deducira del saldo a su
favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO” hara efectiva la
garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este
Contrato, en la medida que proceda.

DECIMANOVENA: Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion

VIGESIMA:

o aplicacion de este Contrato, seran resueltas por los Tribunales
Federales ubicados en la Cd. de Chihuahua, Chih., por lo que “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en
razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias
futuras y previsibles, sobre problemas especificos de caracter
técnico y administrativo.

El presente Contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos, la
Convocatoria a la Licitacion la documentacioén que se genere en el
periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que
vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones.

E! presente Contrato se firma en la Ciudad de Chihuahua, Chih., el dia __ de
de 20__.

“EL CONTRATISTA”

[/
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“EL MUNICIPIO”



