



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 7 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0285/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE BARANDAL DE 2 A 4 METROS DE ALTURA EN PARQUE LOCALIZADO EN AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. FCO. MARQUEZ, COL. NOMBRE DE DIOS	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	ML	28.00	100%	ABRIL	MAYO	\$
					57.05	57,049.50	57,049.50								28,524.75
TOTAL					\$	57,049.50	\$	57,049.50	\$	-	\$	-			

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0285/16
FECHA: 07/ABR/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE BARANDAL DE 2 A 4 METROS DE ALTURA EN PARQUE LOCALIZADO EN AV. H. COLEGIO
MILITAR Y C. FCO. MARQUEZ, COL. NOMBRE DE DIOS

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 57,049.50

INVERSIÓN:

SUMA: 57,049.50

MUNICIPAL: 57,049.50

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ML

TOTALES DEL PROYECTO: 28

TOTALES DEL AÑO: 28

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.2
Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: MAYO

No. DE JORNALES A GENERAR: 172

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

250.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:



"2016, año de Elisa Griensen Zambrano"

OFICIO No. D/985/2016
01 DE ABRIL DEL 2016
HOJA 1 DE 1

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.-

Anexo al presente envío expedientes técnicos para su revisión y en su caso autorización de las siguientes obras:

Ampliación de barandal de 2 a 4 metros de altura en Parque localizado en Av. H. Colegio Militar y C. Fco. Márquez, Col. Nombre de Dios, por un importe de \$57,049.50 (cincuenta y siete mil cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.)

Esto a fin de solicitar la suficiencia ante la Tesorería Municipal.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.C.P. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO – SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
C.C.P. ARCHIVO
RDRA/XPB/ELRS/bav

C. Camino a la
Presa Chuviscar #1108
Colonia Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. MX

Conmutador 072
Tel. Directo 418-13-31
Fax 415-66-31
Larga Distancia
(614) 200.48.00

**CONSTRUIMOS
FUTURO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AMPLIACIÓN DE BARANDAL DE 2 A 4 METROS DE ALTURA EN PARQUE LOCALIZADO EN AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. FCO. MARQUEZ, COL. NOMBRE DE DIOS.



DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE BARANDAL DE 2 A 4 METROS DE ALTURA EN PARQUE LOCALIZADO EN AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. FCO. MARQUEZ, COL. NOMBRE DE DIOS.

CARACTERÍSTICAS: AMPLIACIÓN DE BARANDAL EXISTENTE, INCLUYE:

- ✓ 28.00 ML DE BARANDAL DE 2.00 MTS DE ALTURA SOLDADO AL EXISTENTE PARA DAR UNA ALTURA TOTAL DE 4.00 METROS A BASE DE POSTES DE TUBO DE 3" CED. 30 @ 1.50 MTS, BARRA HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE PTC VERDE DE 2"X2" Y TUBERÍA DE 1 1/4" CED. 30 @ 15 CMS. INCLUYE CORTES, SOLDADURA Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA.

LATITUD: 28° 41' 33.75" N

LONGITUD: 106° 05' 07.85" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 57,049.50 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 57,049.50

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PMD: 2.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCIÓN: Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

ABRIL 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **AMPLIACIÓN DE BARANDAL DE 2 A 4 METROS DE ALTURA EN PARQUE LOCALIZADO EN AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. FCO. MARQUEZ, COL. NOMBRE DE DIOS.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	Meses		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
AMPLIACIÓN DE BARANDAL EXISTENTE EN PARQUE	\$28,524.75	\$28,524.75	\$57,049.50	1.0000	1.0000
% de Avance		50.00%	50.00%	\$57,049.50	1.0000
Acumulado		50.00%	100.00%		

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$28,524.75	\$28,524.75
Acumulado	\$28,524.75	\$57,049.50

Chihuahua, Chih., Abril 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **AMPLIACIÓN DE BARANDAL DE 2 A 4 METROS DE ALTURA EN PARQUE LOCALIZADO EN AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. FCO. MARQUEZ, COL. NOMBRE DE DIOS.**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
AMPLIACIÓN DE BARANDAL DE 2 A 4 METROS DE ALTURA EN PARQUE LOCALIZADO EN AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. FCO. MARQUEZ, COL. NOMBRE DE DIOS.	\$49,180.60

Sub total:	\$49,180.60
16% I.V.A:	\$7,868.90
Total:	\$57,049.50

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: AMPLIACIÓN DE BARANDAL DE 2 A 4 METROS DE ALTURA EN PARQUE LOCALIZADO EN AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. FCO. MARQUEZ, COL. NOMBRE DE DIOS.

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 2.00 MTS. DE ALTURA SOLDADO AL EXISTENTE PARA DAR UNA ALTURA TOTAL DE 4.00 MTS. A BASE DE POSTES DE TUBO DE 3" CED. 30 @ 1.50 MTS., BARRA HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR DE PTC VERDE DE 2"X 2" Y TUBERIA DE 1 1/4" CED. 30 @ 15 CMS. INCLUYE CORTES, SOLDADURA , PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ml	28.00	\$ 1,756.45	\$ 49,180.60

SUBTOTAL	\$	49,180.60
16 % I.V.A.	\$	7,868.90
TOTAL	\$	57,049.50

O b r a: **AMPLIACIÓN DE BARANDAL DE 2 A 4 METROS DE ALTURA EN PARQUE LOCALIZADO EN AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. FCO. MARQUEZ, COL. NOMBRE DE DIOS.**

LOCALIZACIÓN:



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **AMPLIACIÓN DE BARANDAL DE 2 A 4 METROS DE ALTURA EN
PARQUE LOCALIZADO EN AV. H. COLEGIO MILITAR Y C. FCO.
MARQUEZ, COL. NOMBRE DE DIOS.**

FOTOS

