



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 27 DE MAYO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DE ENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0403/16

N.º OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	AGOSTO	\$
TOTAL					326.73	326,730.47	326,730.47								108,910.16

Cost 145/2016

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0403/16
FECHA: 27-May-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA
EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

No. DE AGEB: 5669

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 326,730.47

INVERSIÓN:

SUMA: 326,730.47

FISM: 326,730.47

FEDERAL:

ESTATAL:

BENEFICIARIOS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: AGOSTO

No. DE JORNALES A GENERAR: 984

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

BENEFICIARIOS:

HOMBRES: 132

No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS: 94

MUJERES: 198

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.



DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

CARACTERÍSTICAS: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS , INCLUYE:

- ✓ 11.00 SANITARIOS
- ✓ 6.00 LAVABOS
- ✓ 20.00 M2 DE CERAMICA
- ✓ 11.00 DISPENSADOR DE PAPEL
- ✓ 136.00 M2 DE PINTURA
- ✓ 6.00 APAGADORES
- ✓ 30.00 M2 DE PLAFON

LATITUD: 28° 35' 45.84" N
LONGITUD: 106° 01' 37.65" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 326,730.47 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 330 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

FISM-AGEB 5669
\$ 326,730.47

SUPERVISOR: Contrucción

ENLACE PMD: 1.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: IDENTIFICAR Y APOYAR PLANTELES EDUCATIVOS DONDE EXISTAN NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	MESES			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.	\$98,019.14	\$130,692.19	\$98,019.14	\$326,730.47	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	40.00%	30.00%	\$326,730.47	1.0000	
Acumulado	30.00%	70.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$98,019.14	\$130,692.19	\$98,019.14
Acumulado	\$98,019.14	\$228,711.33	\$326,730.47

Chihuahua, Chih., Mayo 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060
CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25
DE LA COLONIA 3 DE MAYO.**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
1.- SANITARIOS HOMBRES	\$138,487.60
2.- SANITARIOS MUJERES	\$143,176.60

Sub total:	\$281,664.20
16% I.V.A:	\$45,066.27
Total:	\$326,730.47

Chihuahua, Chih., Mayo 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	UNIDAD	Cantidad	P. U.	Importe
1	SANITARIOS HOMBRES				
1.1	ALBAÑILERÍA				
1.1.1	Suministro y colocación de Mamparas en baños de diferentes medias ver detalles en plano, fabricada a base de lámina pintura electrostática (Transformaciones Metálicas o similar) calibre 22 acabado con pintura en polvo aplicada con rayos infrarrojos en color hueso. incluye: material, herrajes, tornillería, taquetes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	25.00	\$3,250.00	\$81,250.00
1.1.2	Suministro y colocacion de sanitario vitromex maraton blanco o similar inc. pijas de sujeccion, cuello de cera, alimentador, valvula, flotador y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	5.00	\$1,959.00	\$9,795.00
1.1.3	Suministro y colocacion de lavabo maraton blanco o similar inc. llave mezcladora, alimentadores, trampa de pvc. y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	pza	3.00	\$1,250.00	\$3,750.00
1.1.4	Suministro y colocacion de ceramica para igualar al existente por unidad de obra terminada	m2	6.00	\$275.00	\$1,650.00
1.1.5	Salida hidrosanitaria para wc inc. tuberías pvc,cobre, conexiones , mano de obra , excavaciones,relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.	pza	5.00	\$1,250.00	\$6,250.00
1.1.6	Salida hidrosanitaria con tubería de pvc, incluye conexiones y todo para su buen funcionamiento,excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra ,P.U.O.T.	pza	5.00	\$1,250.00	\$6,250.00
1.1.7	Suministro y colocacion de loseta de ceramica marca interceramic modelo boulder de 33 x 33 cms. color white o similar en calidad, asentada con pegazulejo, incluye: boquilla de color con sellador integrado, materiales, desperdicios, cortes, acarreo, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion .	m2	4.00	\$205.90	\$823.60
1.1.8	Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico mod. DW-25-S mca.Duty Works o similar en calidad. Incluye fijación a mampara, materiales, mano de obra,herramienta, equipo, acarreo, limpieza,desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	\$230.00	\$1,150.00
1.1.9	Demolicion de muros,pisos ,por unidad de obra terminada ,incluye retiro de material fuera de la obra	m2	8.00	\$145.00	\$1,160.00
1.2	ACABADOS				
1.2.1	Suministro y colocación de pintura vinil-acrílica color polar bear 5420W línea Oro mca. Osel o similar en calidad, a dos manos y una capa de sellador. Incluye preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	68.00	\$68.00	\$4,624.00
1.2.2	Reparacion de ventana de aluminio de 35 x 50cm,incluye colocacion de mica P.U.O.T.	pza	2.00	\$380.00	\$760.00
1.2.3	Suministro y colocacion de plafon de tablaroca de 1/2" ,incluye colgantes ,material ,mano de obra limpieza y todo para su buen funcionamiento	m2	30.00	\$255.00	\$7,650.00
1.3	INSTALACION ELECTRICA				
1.3.1	Suministro y colocacion de contacto doble,grado comercial marca leviton, incluye caja , cable,cinta y todo para su correcta instalacion P.U.O.T	pza	2.00	\$1,250.00	\$2,500.00
1.3.2	Suministro y colocacion de apagador sencillo mca. Leviton,incluye caja ,cable, cinta y todo lo necesario para su correcta instacion,P.U.O.T.	pza	3.00	\$1,280.00	\$3,840.00
1.3.3	Suministro y colocacion de lampara de sobreponer con lampara de 2x32w, t8 , 120v, reflector acrilico mca. Cooperlighting metalux modelo W232A - UNV-EB , incluye cableado ,poliduto ,coples codos cinta y todo lo necesario para su correcta instalacion,P.U.O.T.	pza	3.00	\$2,345.00	\$7,035.00
2	SANTARIOS MUJERES				
2.1	ALBAÑILERÍA				
2.1.1	Suministro y colocación de Mamparas en baños de diferentes medias ver d	m2	25.00	\$3,250.00	\$81,250.00
2.1.2	Suministro y colocacion de sanitario vitromex maraton blanco o similar inc. pijas de sujeccion, cuello de cera, alimentador, valvula, flotador y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	6.00	\$1,959.00	\$11,754.00
2.1.3	Suministro y colocacion de lavabo maraton blanco o similar inc. llave mezcladora, alimentadores, trampa de pvc. y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	pza	3.00	\$1,250.00	\$3,750.00
2.1.4	Suministro y colocacion de ceramica para igualar al existente por unidad de obra terminada	m2	6.00	\$275.00	\$1,650.00
2.1.5	Salida hidrosanitaria para wc inc. tuberías pvc,cobre, conexiones , mano de obra , excavaciones,relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.	pza	6.00	\$1,250.00	\$7,500.00

de obra , excavaciones,relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	UNIDAD	Cantidad	P. U.	Importe
2.1.6	Salida hidrosanitaria con tubería de pvc, incluye conexiones y todo para su buen funcionamiento, escavación, retiro de material sobrante fuera de la obra, P.U.O.T.	pza	6.00	\$1,250.00	\$7,500.00
2.1.7	Suministro y colocación de loseta de cerámica marca interceramic modelo boulder de 33 x 33 cms. color white o similar en calidad, asentada con pegazulejo, incluye: boquilla de color con sellador integrado, materiales, desperdicios, cortes, acarreo, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.00	\$205.90	\$823.60
2.1.8	Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico mod. DW-25-S mca. Duty Works o similar en calidad. Incluye fijación a mampara, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	\$230.00	\$1,380.00
2.1.9	Demolición de muros, pisos, por unidad de obra terminada, incluye retiro de material fuera de la obra	m2	8.00	\$145.00	\$1,160.00
2.2	ACABADOS				
2.2.1	Suministro y colocación de pintura vinil-acrílica color polar bear 5420W línea Oro mca. Osel o similar en calidad, a dos manos y una capa de sellador. Incluye preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	68.00	\$68.00	\$4,624.00
2.2.2	Reparación de ventana de aluminio de 35 x 50cm, incluye colocación de mica P.U.O.T.	pza	2.00	\$380.00	\$760.00
2.2.3	Suministro y colocación de plafón de tablaroca de 1/2", incluye colgantes, material, mano de obra, limpieza y todo para su buen funcionamiento	m2	30.00	\$255.00	\$7,650.00
2.3	INSTALACION ELECTRICA				
2.3.1	Suministro y colocación de contacto doble, grado comercial marca leviton, incluye caja, cable, cinta y todo para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$1,250.00	\$2,500.00
2.3.2	Suministro y colocación de apagador sencillo mca. Leviton, incluye caja, cable, cinta y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	3.00	\$1,280.00	\$3,840.00
2.3.3	Suministro y colocación de lámpara de sobreponer con lámpara de 2x32w, t8, 120v, reflector acrílico mca. Cooperlighting metalux modelo W232A - UNV-EB, incluye cableado, poliduto, coples, codos, cinta y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	3.00	\$2,345.00	\$7,035.00


SUBTOTAL: \$281,664.20
IVA: \$45,066.27
TOTAL: \$326,730.47

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**



O b r a: **REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES0199G,
UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL
3060 CON CLAVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO
FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.**

FOTOGRAFIA





Chihuahua, Chih. Abril 21 del 2016

Oficio No. DEDS/SE/0279/2016

Ing. Ramón David Ramos Armenta
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
Presente

Me permito solicitar de su apoyo para iniciar los trámites referentes al ejercicio de los recursos que se han destinado en el presupuesto del año en curso para ser aplicados por la Dirección de Educación y Desarrollo Social.

El monto del presupuesto asignado es de \$10,909,000.00 y corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal, mismo que, de acuerdo a las reglas de operación solamente puede aplicarse en planteles de nivel básico ubicados en los polígonos de zonas de atención prioritaria y determinados conceptos.


En consecuencia, se han seleccionado los planteles señalados en los documentos anexos, por lo cual requerimos nos apoye con los expedientes técnicos de las obras que se proponen.

Agradezco de antemano su amable atención.

Atentamente

C. Alberto Ávila Cisneros
Director de Educación y Desarrollo Social

2016 AÑO DE FLSA GRIENSEN ZAMBRANO



PRESIDENC
CHIHUAHUA



5 Proyectos
5 De la C

10 -
no mas de
lunes

CONSTRUIMOS
FUTURO

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLIGONO NORTE

<u>Nombre de escuela y clave</u>	<u>Domicilio y colonia</u>	<u>Solicitud de obras</u>
Secundaria Técnica No. 78 CCT 08DST00780	Mina Cerro Colorado No. 3350 Col. Luis Donaldo Colosio <i>S. 3350</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. DelaC)
Primarias "Luis Donaldo Colosio M." y "José Santos Valdés" CCT 08DPR2439K/08DPR2395D	Mina Cerro Colorado s/n Col. Luis Donaldo Colosio <i>H. 3350</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. DelaC)
Jardín de Niños "Karunti" CCT 08DJN2053R	Mineral Urique y Mineral Terrenate Col. Mineral II <i>Escuela</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. DelaC)
Primaria "Adolfo López Mateos" No. 2302 CCT 08EPR0577Y	45 ½ y De la Armonía s/n Col. Nuevo Triunfo <i>Finca</i>	1.- Construcción de barda perimetral (Ing. DelaC) 2.- Mejoramiento de sanitarios
Secundaria Estatal 3023 CCT 08EES0024R	Desierto del Sahara y Mina de los Ángeles Col. El Porvenir	1.- Mejoramiento de sanitarios (Arg. Leyva) 2.- Construcción de bebederos 3.- Construcción de barda Perimetral
Primaria "Repabe Raramuri" CCT 08DPR2319Y	Calle del Alamillo s/n Col. Ampliación Pedro Domínguez <i>Ortiz</i>	1.- Mejoramiento del Comedor (Ing. DelaC)
Jardín de Niños "Teporaca" CCT 08DJN2001L	Mina del Vallecillo s/n Col. Santa Cecilia	1. Mejoramiento del comedor (Arg. Leyva) 2. Construcción de Barda Perimetral

ESCUELAS UBICADAS EN EL POLÍGONO SUR

Jardín de Niños "Dionisia Ruiz Burrola"
CCT 08DJN2123W

Granjeles y 56½ s/n
Col. Divisadero

- 1.- Construcción de módulo de sanitarios
- 2.- Cisterna e hidroneumático

(Ing. Leyva)

Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz"
CCT 08DPR 2495C

Diana Laura Riojas y 74
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Construcción de bebederos
- 3.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Leyva)

Jardín de Niños "Paula Alegría"
CCT 08DJN2076B

Calle 74 s/n
Col. Vistas Cerro Grande

- 1.- Construcción de aula

(Ing. Leyva)

Jardín de Niños "Estefanía Castañeda"
CCT 08EJN0376K

Calle 1ª y Abetos No. 9026
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Construcción de aula
- 3.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villanueva)

Primaria "Chihuahua" 2757
CCT 08EPR0819E

Eucalipto entre 1ª y 2ª
Col. Granjas Cerro Grande

- 1.- Construcción de barda perimetral
- 2.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villanueva)

Secundaria Federal No. 16
CCT 08DES0116I

Neanderthal y 52 s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Construcción de bebederos
- 2.- Construcción de techumbre

(Ing. Villanueva)

Jardín de Niños "Lydia Gómez Marín"
CCT 08DJN2055P

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villanueva)

Primaria "Benemérito de las Américas"
CCT 08DPR2458Z

Neanderthal s/n
Col. Valle Dorado

- 1.- Conectar sanitarios a red de agua

(Ing. Villanueva)

Jardín de Niños "Quetzal"
CCT 08DJN2020Z

José de la Luz Escárcega s/n
Col. Luis Donald Colosio

- 1.- Mejoramiento de sanitarios

(Ing. Villanueva)

Primaria "Ramón López Pérez"
CCT 08DPB0678W

Morelos y 29
Col. Granjas La Soledad

- 1.- Construcción de Comedor
2. Tanque almacenamiento de agua

(Ing. Villanueva)

Jardín de Niños "Rayenari"
CCT 08DCC0279O

Sauces s/n
Col. La Soledad

- 1.- Mejoramiento del drenaje

(Ing. Villanueva)

Secundaria Estatal 3060
CCT 08EES0199G

Rodolfo Fierro y 25
Col. 3 de Mayo


- 1.- Mejoramiento de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral
- 3.- Construcción de bebedero

Jardín de Niños "24 de Febrero"
CCT 08EJN0416V

14 de Noviembre y 17 de Abril
Col. Toribio Ortega

- 1.- Construcción de sanitarios
- 2.- Mejoramiento de barda perimetral

L
8//



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
2013 - 2016


2P
AC-

Chihuahua, Chih., Mayo 19 de 2016

ING. E. ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
PRESENTE

Le acompaño oficio S/N, fechado el 15 de Abril pasado y mediante el cual la Directora de la Escuela Secundaria Estatal 3060 solicita el apoyo del Municipio para remodelación de baños de hombres y mujeres, puertas y ventanas de 5 aulas, levantamiento de barda, bebedero de cancha.

Lo anterior con el propósito de ver si este apoyo o puede atenderse con cargo a recursos FISM, que se considere.



ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO


RECIBIDO
23 MAY 2016

1507
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO
19 MAY 2016

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte

ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3060

CALLE RODOLFO FIERRO Y 25
COLONIA 3 DE MAYO Tel. 459-03-02

Chihuahua, Chih., a 16 de Octubre de 2015.

ING JAVIER GARFIO PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
PRESENTE:

Por este conducto le saludamos afectuosamente y le hacemos extensiva una sincera felicitación y reconocimiento a la excelente labor que ha tenido a lo largo de su gestión como presidente municipal.

Atendiendo a su interés por apoyar las mejoras en infraestructura de las escuelas de educación básica en el municipio de Chihuahua y basados en el contexto en el que nos encontramos ubicados donde las carencias económicas son una constante que se palpa día a día en las caritas de nuestros alumnos y que se refleja también en la casi nula captación de ingresos por concepto de la cuota voluntaria que los padres aportan año con año al inicio del ciclo escolar, nos permitimos humildemente solicitar su intervención para que se nos instale un domo en el espacio que ocupa la cancha de basquetbol y que funciona como espacio multiusos para llevar a cabo las actividades masivas que nos ocupan.

Le comentamos que el deporte representa un aspecto de suma importancia en la lucha constante por alejar a nuestros alumnos de las garras de la drogadicción y las pandillas que tienen controlado este polígono de alto riesgo por lo que establecimos actividades en ese sentido sin embargo, las condiciones climáticas nos afectan sobremanera al no contar con un domo que los proteja y aunado a su raquítica alimentación, desisten de seguir practicando las actividades deportivas.

Nuestra escuela está instalada en un espacio sumamente pequeño en dimensiones por lo que también nos permitimos solicitar su apoyo para adquirir un terreno adjunto propiedad de un particular que nos dé oportunidad de contar con una superficie mayor y por consiguiente con un mayor número de alumnos en las aulas, situación que se vería reflejada en más niños con posibilidades de un mejor futuro.



16 OCT 2015
RECIBIDO
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE

Los recursos económicos que se recaban son limitados y las necesidades muchas por lo que tratar de construir el domo y adquirir el terreno adjunto con recursos propios es poco más que imposible. Si está en las posibilidades de su administración apoyarnos considere hacerlo, ese acto que para algunos puede parecer sin trascendencia, para nuestra escuela y nuestros alumnos podría significar la diferencia entre seguir adelante o quedarse en el camino.

Sería para nuestra comunidad escolar un gran honor que tuviera a bien visitarnos y conociera personalmente las condiciones en las que se realizan día a día las labores en este centro educativo, que conociera a nuestros alumnos, a nuestros padres, que escuchara sus necesidades pero también sus anhelos y su fortaleza.

Le agradecemos infinitamente sus atenciones y anhelando tenga eco esta humilde petición de apoyo, quedamos a sus órdenes en espera de su respuesta.

Atentamente.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESC. SEC. ESTATAL No. 3060
CLAVE 66FES0199G
CHIHUAHUA, CHIH.


Profra. Nerea Gabriela Villegas Aguirre
Directora

Profr. Jesús Raúl Panduro Campos
Subdirector

ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3060

Rodolfo Fierro y 25 Col. 3 de Mayo Tel 435-64-19

PLANO DE LA ESCUELA



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR
EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVÓ A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

- 1.- SE LEVANTÓ LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE 180 PERSONAS, POR LO QUE SE DECLARÓ FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA; LA RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES, FORMA PARTE DEL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO No. 1.
- 2.- EN USO DE LA PALABRA EL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROCEDIÓ A INFORMAR A LOS ASISTENTES SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA FISM; EL TIPO DE ACCIONES Y OBRAS QUE SE PUEDEN APOYAR PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD, ASI COMO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
- 3.- ENTERADOS LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, SE PROCEDIO A SOMETER A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACION VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE LOS APOYOS, DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2016 OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMAS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LOS QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO; ASI MISMO, SE PROCEDIÓ A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARÁN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

OBRA Y/O ACCION	UNIDAD	CANTIDAD
1. MEJORAMIENTO DE SANITARIOS	OBRA	5718,024.11
2. CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL		
3. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS		

**ACTA PARA FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "VARIAS" OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COLONIA VISTA CERRO GRANDE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE Rodolfo Fierro y 25 - Col. 3 de Mayo LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE ORGANIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE PRESENTES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
- 2.- INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO OPERADOR.
- 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR Y PRIORIZACION DE OBRAS / ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
- 4.- ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
- 5.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
- 6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION

- 4.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: MARIA SOFIA CHAVEZ YSAGUIRRE

SECRETARIO: BLANCA ROCIO MORALES MENDOZA

TESORERO: JOSEFINA ROMERO VÁZQUEZ

VOCALES: _____

VOCAL 1:

VALENTINA MARTINEZ FLORES

VOCAL 2:

ROSA AMELIA CUELLAR BUSTILLOS

VOCAL 3:

MARIA DOLORES FIGUEROA

- 5.- EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:

- a) FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS:
- b) PRESENTAR ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA-RECEPCION DEL MISMO.
- c) REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLEMENTAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN LA RELACION"

- d) EN SU CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e) VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACIÓN.
- f) ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y ESTRUCTAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCIÓN PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y DEL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, Y EN ESTE ACTO RATIFICARÁ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h) DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE ESTRUCTAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA

NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSION DE LOS APOYOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE AUTORIDADES, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS 2016.

6. NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLASURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITE PRO - PROYECTO



PRESIDENTE

Sofia Chavez
C. MARIA SOFIA CHAVEZ YSAGUIRRE

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
DIRECCION DE EDUCACION BASICA
ESQ. SEC. ESTATAL No. 3080
CLAVE 08250 1963
CHIHUAHUA, CHIH.

SECRETARIO

Blanca Rocio Morales
C. Blanca Rocio Morales Mendoza

TESORERO

Josefina Romero ✓
C. JOSEFINA ROMERO VAZQUEZ

VOCALES

[Firma]
C. VALENTINA MARTÍNEZ FLORES

Rosa Amelia Cuellar B.
C. ROSA AMELIA CUELLAR BUSTILLOS

Maria Dolores Figueroa
C. MARIA DOLORES FIGUEROA

ANEXO No. 1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA 3 DE MAYO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA

1. Maria del Carmen Almeida Pardo Ma. del carmen Almeida P.
2. Alma Veronica Ballesteros Alma veronica B.
3. Lorena Gallegos Caravedo Lorena Gallegos C.
4. Olga Anchondo Venzor Olga A.V
5. Bertha Orozco Aguilar Bertha orozco A.
6. Blanca Olivia Barrón Vargas Blanca Olivia B.V.
7. Zulema Figueroa Dominguez Zulema F.D.
8. Marisela Gpe. Aguirre Cartillo Marisela Gpe A.C.
9. Beatriz Adriana Porras de la O Beatriz A. Porras
10. Socorro Borge Bonilla Socorro Borge
11. Griselda Marganta Herrera Guzman Griselda M. Herrera Gz.
12. Martha Elvira Jimenez Chaiyo Martha Jimenez

TESTIGOS

POR EL AGENTE OPERADOR

C. JESUS MARIO PEÑA MOYRON

POR EL MUNICIPIO

C. ING. XOCHITL PEREZ BLANCO