



Dict 143/2016

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-DR-089

NO. EXPEDIENTE: 2016DR000042

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE JUNIO DE 2016

PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$269,494.61 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:


CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12351010001-999999-04-15001-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$269,494.61
131-000-02E1701-61101-2-5-FISM-000		

OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1,8 X 2.5 MTS. EJIDO AGUILARES. (6 BAÑOS)

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE


ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-089

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				No. DE BAÑOS	IMPORTE
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.		
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. EJIDO AGUILARES (6 BAÑOS)	CIMENTACION Y PISO					
		Limpieza de Terreno, Incluye: Deshierbe y Acarreo a 20 Mts., La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	26.4	8.52	6.00	1,349.57
		Trazo y Nivelación del terreno. (Área de Edificios)	m2	6.41	8.52	6.00	327.88
		Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad, Incluye: Afine de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagaran Sobre Anchos)	m3	3.48	163.20	6.00	3,407.62
		Plantilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 kg/cm2, T.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor, Incluye:El suministro de materiales y sus desperdicios, La herramienta, El equipo, La mano de obra, El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	5.16	108.90	6.00	3,368.45
		Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2, H. en O., de 0.60 x 0.15 mts. Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms., f'y=200 kg/cm2, en el sentido Transversal, Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días, Cimbrado, Descimbrado y Todo lo Necesario para su correcta Ejecución, Ver Plano.	ML	8.9	354.97	6.00	17,677.51
		Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., Incluye: Suministro del material producto de banco, Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la húmeda óptima y apizonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	3.06	242.11	6.00	4,445.14
		Murete de enrase en cimentación de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm H.en O., T.M.A 3/4"(19 mm), incluye:los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección..	M2	4.95	342.96	6.00	10,185.91
		Dala desplante de Concreto f'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	8.6	162.74	6.00	8,397.38
		Piso de Concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm.de espesor, acabado pulido o rayado, en losas de 2.00 x 3.00 Mts., con juntas frías con volteador, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: a)- El Piso debiera colarse despues de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b).- Considerar en la nivelación del piso, altura de la puerta de acceso mas las tolerancia entre la parte baja de la puerta y el piso	M2	4.61	253.09	6.00	7,000.47
							56,159.72
		ALBAÑILERIA					
		Casillo de Concreto f'c=200 hg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 15 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	15.33	176.71	6.00	16,253.79
		Muros de Block de concreto de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento - arena 1:3, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	20	235.20	6.00	28,224.00
		Dala de cerramiento de Concreto f'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	8.6	170.16	6.00	8,780.26
		Repellado de mortero cemento-arena de F'c=60 kg/cm2 en muro a plomo en area de regadera inc. Remates y emboquillados.	M2	7.6	97.76	6.00	4,457.86
		Sardinel de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, t.m.a. 3/4" (19 mm), armado con una varilla num. 3/8" y revestido de ceramica, Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, cimbra y descimbra, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	1.8	75.00	6.00	810.00
		Suministro y colocacion de ventana metalica de 60 X 40 cms. Inc. Vidrio gota de agua, mosquitero, reja (constituida a base de varilla cuadrada de 1/2) y pintura.	PIEZA	1	776.75	6.00	4,660.50
		Suministro y Colocacion de Loseta de ceramica, Modelo Boulder de 30 x 30 cm. color White o similar en calidad, asentada en paredes del area de la regadera, con pega azul, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	M2	7.2	205.90	6.00	8,894.88
							72,081.28

NO. EXPEDIENTE: 2016DR000042

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-089

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				No. DE BAÑOS	IMPORTE
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.		
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. EJIDO AGUILARES (6 BAÑOS)	Suministro y Colocación de Loseta de cerámica antideslizante, Modelo Boulder de 20 x 20 cm. color White o similar en calidad, asentada en la charola del área de la regadera, con pega azulejo. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreos, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	1.8	205.00	6.00	2,214.00
		Recubrimiento exterior a base de Stucco en muros color blanco, incluye: la preparación previa de la superficie donde se va aplicar, el suministro de los materiales y sus desperdicios, recortes, acarreos, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	11.78	70.00	6.00	4,947.60
		Banqueta en la parte exterior del baño con una dimension de 60 cms. de ancho y 12 cms. de espesor incluye: Nivelación, compactación, piso de concreto Fc=100 kg/cm2. Con acabado escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	10.6	78.00	6.00	4,960.80
		Aplanado de Yeso en Muros y losa interiores, acabado regleado y con llaña Metálica. Incluye:El suministro de los materiales y sus desperdicios, El revaseo de excedentes de concreto, recortes, acarreos, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	12	72.00	6.00	5,184.00
		Suministro y colocación de puerta de tambor de 0.80 X 2.10 mts. Incluye: marco, chapa con llave, 2 bisagras, pintura y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA.	1	1,351.93	6.00	8,111.58
						SUBTOTAL	25,417.98
		TECHUMBRE					
		Enrasa de muros de block 15x20x40 cm., a base de Concreto Fc=50 kg/cm2. con una altura promedio de 11 cms., incluye: Cimbra y descimbra por ambas caras, suministro de los materiales y sus desperdicios, colado, vibrado, curado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.	ML	8.6	61.82	6.00	3,189.91
		Losa de cubierta de 12 cm. de espesor aligerada con caseton de poliestireno expandido de 40x40x7 cm. Con concreto Premezclado y/o echo en obra Fc=200 kg/cm2. de 12 cm. armada con 2 varillas de acero #3 a 10 cm en ambos sentidos. Incluye: cimbrado, descimbrado, Habiilitado de Acero, Bastones, Colado y Curado del Concreto con Curafest Rojo de Fester o Similar en Calidad.	M2	6.12	577.50	6.00	21,205.80
		Impermeabilización a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixile con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas Incluye: Limpieza y Preparación de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicación y sellado de las uniones.	M2	6.34	131.40	6.00	4,998.46
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	Impermeabilización de PRETIL a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixile con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas Incluye: Limpieza y Preparación de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicación y sellado de las uniones.	M2	0.7	131.40	6.00	551.88
						SUBTOTAL	29,946.05
		INSTALACION HIDRO SANITARIA					
		salida agua fria en wc incluye: tuberías PVC, tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno, cespol, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	SALIDA	1	1,894.05	6.00	11,364.36
		salida agua fria y salida agua caliente hidrosanitaria para lavabo inc. tuberías pvc., tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno, incluye ventilla, cespol y todo lo necesario para su funcionamiento	SALIDA	1	1,155.73	6.00	6,934.38
		registro sanitario de 60x40 de adobon repellado y ali. prom. de 80 cms. inc. tapa de concreto, aplanado en interiores y media caña en piso	PIEZA	1	998.89	6.00	5,993.34
		suministro y tendido de tubo pvc sanitario de 4" inc. enterrado minimo 30 cms., zanjeado, arope y conexiones.	ML	20	136.08	6.00	16,329.60
		suministro y colocación de tubería hidráulica de tubo plus de 1 1/2" inc. enterrado minimo 30 cms., coples, lee, conexiones, zanjeado y relleno.	ML	20	161.90	6.00	19,428.00
						SUBTOTAL	60,049.68

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-089

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS		CONCEPTOS	
------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS". O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DESARROLLO RURAL

EXP: 0443/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT M.	AVANCE AL 31/12/16 (MES)	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES) (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FISM	BENEFICIARIOS					
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO COMPLETO DE 1.8 X 2.6 MTS., EJIDO AGUILARES	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	1.00	100%	JUNIO	JULIO	\$
TOTAL						269,494.61	269,494.61	\$					134,747.31

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN