

cont. 221/2016
Dict. 192/2016



AYUNTAMIENTO

CHIHUAHUA

2013 - 2016

RECursos Municipales

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

EXP: 0556/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERÍODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 999.81	\$ 999,813.28	\$ 999,813.28	\$	M2	100%	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	\$ 499,906.64
TOTAL					\$	\$ 999,813.28	\$ 999,813.28	\$					

cont. 221/2016

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Nota: Archivo Excel

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD.

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2 cm., ELABORADO CON ASFALTO AC-30 Y MATERIAL PETREO TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL.

CARACTERISTICAS: MEZCLA ASFALTICA PRODUCIDA EN PLANTA EN CALIENTE A BASE DE MATERIAL PETREO TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" Y ASFALTO AC-20.

LA 4,320.00 M2 DE AREA CON BACHEO EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD.

LATITUD: 28° 43' 10.57" N
LONGITUD: 106° 06' 05.78" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 999,813.28 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 45,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ 999,813.28

ESTATAL

MUNICIPAL

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECAPETEO , CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0556/16
FECHA: 15-Sep-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 999,813.28

☐ VERSIÓN:

SUMA: 999,813.28

MUNICIPAL: 999,813.28

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 4320

TOTALES DEL AÑO: 4320

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.1.5
Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y
bacheo en calles y vialidades.

FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: OCTUBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,010

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: X

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

45,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016



AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO.

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2 cm., ELABORADO CON ASFALTO AC-30 Y MATERIAL PETREO TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL.

CARACTERISTICAS: MEZCLA ASFALTICA PRODUCIDA EN PLANTA EN CALIENTE A BASE DE MATERIAL PETREO TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" Y ASFALTO AC-20.

✓ 4,320.00 M2 DE AREA CON BACHEO EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD.

LATITUD: 28° 43' 10.57" N

LONGITUD: 106° 06' 05.78" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 999,813.28 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 45,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 999,813.28

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO , CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO.					
	\$499,906.64	\$499,906.64	\$999,813.28	1.0000	1.0000
% de Avance Acumulado	50.00%	50.00%	\$999,813.28	1.0000	
	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$499,906.64	\$499,906.64
Acumulado	\$499,906.64	\$999,813.28

Chihuahua, Chih., Septiembre 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO.	
INCLUYENDO:	
FRESADO, RENIVELACION Y MORTERO ASFALTICO.	\$861,908.00
Sub total:	\$861,908.00
16% I.V.A:	\$137,905.28
Total:	\$999,813.28

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO.**


Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-20 Y MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", CUADREO CON PICO MANUAL, LIMPIEZA DEL AREA, SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DE LA BASE EXISTENTE, CARGA, REMOCION Y ACARREO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS, DEL MATERIAL SOBRANTE Y TENDIDO GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	302.00	\$ 2,854.00	\$ 861,908.00


SUBTOTAL	\$	861,908.00
16% I.V.A.	\$	137,905.28
TOTAL	\$	999,813.28

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES
CON BACHEO.**

FOTOGRAFIA



CALLE VENCEREMOS ENTRE AV. HOMERO Y AV. DOSTOYEVSKY



AV. AMERICAS ENTRE BLV. ORTIZ MENA Y AV. VALLARTA

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES
CON BACHEO.**

FOTOGRAFIA




LAT. AV. COLON (N-S) ENTRE CIRC. UNIVERSITARIO Y AV. HOMERO




PEDRO ZULOAGA ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y GLORIETA (LA SALLE)

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES
CON BACHEO.**

FOTOGRAFIA




CALLE ELIAS MILLER ENTRE AV. MIRADOR Y HDAS. DEL VALLE



C. SICOMORO ENTRE AV. INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES
CON BACHEO.**

FOTOGRAFIA



C. CAMPO DEL NORTE ENTRE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y CIRC. UNIVERSITARIO.