

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-298

07 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0086/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000385	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO (REFRENDADO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 45.04	\$ 45,042.50	\$ 45,042.50	\$	M2 102.00	100%	FEBRERO	MARZO	\$ 15,014.17
TOTAL					\$ 45.04	\$ 45,042.50	\$ 45,042.50	\$					



12 FEB 2017
RECIBIDO

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0086/17

FECHA: 07/02/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL.
HIDALGO (REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 45,042.50

INVERSIÓN:

SUMA: 45,042.50

MUNICIPAL: 45,042.50

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 102

TOTALES DEL AÑO: 102

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2

Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: 13/02/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 05/03/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 112

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

350.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS. INCLUYE: 102 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 10.20 M3 DE EXCAVACIONES Y 102 M2 DE PISO DE CONCRETO DE F/C=150 KG/CM2.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, INCLUYE:

- ✓ 102.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN
- ✓ 10.20 M3 DE EXCAVACIONES
- ✓ 102.00 M2 DE PISO DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2

LATITUD: 28°35'53.50" N

LONGITUD: 106°06'37.11" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 45,042.50 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 350 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 45,042.50

SUPERVISOR: Conservación.

MODALIDAD: Contrato

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	SEMANAS			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO	\$13,512.75	\$18,017.00	\$13,512.75	\$45,042.50	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	40.00%	30.00%	\$45,042.50	1.0000	
Acumulado	30.00%	70.00%	100.00%			

Parcial	\$13,512.75	\$18,017.00	\$13,512.75
Acumulado	\$13,512.75	\$31,529.75	\$45,042.50

Chihuahua, Chih., Noviembre 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA
CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO	\$38,829.74

Sub total:	\$38,829.74
16% I.V.A:	\$6,212.76
Total:	<u>\$45,042.50</u>

Chihuahua, Chih., Noviembre 2016

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, Chih.

Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	102.00	\$5.65	\$576.30
2	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO POR LA CALLE 19 DE MARZO (51.00 X 2.00 MTS)	m2	102.00	\$6.20	\$632.40
3	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	10.20	\$157.25	\$1,603.95
4	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIDO COMPACTO INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	m3	20.40	\$249.17	\$5,083.07
5	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, ACARREOS, MEMBRANA DE CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACABADO ESCOBILLADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	102.00	\$287.70	\$29,345.40
6	PILOT RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	7.00	\$127.86	\$895.02
7	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL LUGAR Y LIMPIEZA FINAL.	m2	102.00	\$6.80	\$693.60

Subtotal:	\$38,829.74
I.V.A (16%)	\$6,212.76
Total:	\$45,042.50

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106,
ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO**

FOTOGRAFIA




Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.

CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





24 Jun 2015

Col. Hidalgo - Calle 106 Ezeq. con

~~19~~ de ~~Marzo~~ Construcción de Burquetas
No 1925 -

María de los Angeles Royval Bustillos

Tel 6145042782 ✓

Ing. Holguín Hacer proyecto
de Burquetas

