

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

13 DE FEBRERO DE 2017

SUBCUENTA


CUE: 171

EXP: 0113/17

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC"	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 218.42	\$ 218,422.20	\$ 218,422.20	\$	ESTUDIO	100%	FEBRERO	MARZO	\$ 218,422.20
TOTAL						\$ 218,422.20	\$ 218,422.20	\$					



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0113/17
FECHA: 13/02/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC"

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 218,422.20

INVERSIÓN:

SUMA: 218,422.20

MUNICIPAL: 218,422.20

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIO

TOTALES DEL PROYECTO: 2

TOTALES DEL AÑO: 2

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.6 Construcción de pasos superiores en vialidades de flujos vehiculares pesados.

FECHA DE INICIO: 20/02/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 21/03/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 545

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

550000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

2 ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: LA CUANTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (TIEMPO DE BLOQUEO POR EL FERROCARRIL Y AFORO VEHICULAR). EL CÁLCULO DE OFERTA, DEMANDA Y COSTOS EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO SE LLEVE A CABO (LO CUAL ABARCA INVESTIGACIÓN DE CAMPO, EN OFICINAS DE TRÁNSITO Y DE FERROMEX, MEDICIÓN POR MUESTREO Y CONTEO DEL AFORO VEHICULAR). EL CAPÍTULO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN COMPLETO CON MEMORIA DE CÁLCULO DEL PROYECTO, INCLUYENDO LOS FLUJOS ANUALES QUE PRESCRIBEN LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SHCP.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



**ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS
"PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV.
DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC"**

DESCRIPCIÓN ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS "PASO
SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VÍAS
DEL FFCC"

CARACTERÍSTICAS 2 ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: LA
CUANTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (TIEMPO DE BLOQUEO POR EL FERROCARRIL Y AFORO
VEHICULAR), EL CÁLCULO DE OFERTA, DEMANDA Y COSTOS EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO SE
LLEVE A CABO (LO CUAL ABARCA INVESTIGACIÓN DE CAMPO, EN OFICINAS DE TRÁNSITO Y DE
FERROMEX, MEDICIÓN POR MUESTREO Y CONTEO DEL AFORO VEHICULAR), EL CAPÍTULO DE
EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN COMPLETO CON MEMORIA DE CÁLCULO DEL PROYECTO,
INCLUYENDO LOS FLUJOS ANUALES QUE PRESCRIBEN LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE
INVERSIONES DE LA SHCP.

LATITUD: 28° 39' 55.40" N 28° 43' 40.17" N
LONGITUD: 106° 4' 43.55" O 106° 06' 18.57" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$218,422.20 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 550,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL	\$0.00
----------------	--------

ESTATAL	\$0.00
----------------	--------

MUNICIPAL	\$218,422.20
------------------	--------------

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS **MODALIDAD:** CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS
"PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VÍAS DE FFCC" Y "PASO SUPERIOR AV.
DOSTOYEVSKY Y VÍAS DEL FFCC"



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1			Parcial	Acumulado
ACTUALIZACIONES DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO PUENTES SOBRE FFCC	\$218,422.20		\$218,422.20	1.0000	1.0000
	% de Avance	100.00%	\$218,422.20	1.0000	
	Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$218,422.20
Acumulado	\$218,422.20

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA**
Obra: Actualizaciones de Análisis Costo-Beneficio simplificado para las obras "Paso Superior Av. Industrias y vías de FFCC" y "Paso Superior Av. Dostoyevsky y vías del FFCC"

Resumen Presupuestal

	Concepto		Importe
1.00	Actualización de Análisis Costo-Beneficio simplificado para la obra "Paso Superior Av. Industrias y vías del FFCC"	\$	90,745.00
2.00	Actualización de Análisis Costo-Beneficio simplificado para la obra "Paso Superior Av. Dostoyevski y vías del FFCC"	\$	97,550.00

Sub total:	\$	188,295.00
16% I.V.A:	\$	30,127.20
Total:	\$	218,422.20

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O bra: **Actualizaciones de Análisis Costo-Beneficio simplificado para las obras "Paso Superior Av. Industrias y vías de FFCC" y "Paso Superior Av. Dostoyevsky y vías del FFCC"**


Presupuesto Base

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	feb-17 TOTAL
1.00	Actualización de Análisis Costo-Beneficio simplificado para la obra "Paso Superior Av. Industrias y vías del FFCC" Partiendo del ABC que se ingresó a la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los años 2011 y 2014, se deben actualizar los siguientes capítulos: La cuantificación de la situación actual (tiempo de bloqueo por el ferrocarril y aforo vehicular). El cálculo de oferta, demanda y costos en caso de que el proyecto no se lleve a cabo (lo cual abarca investigación de campo, en oficinas de Tránsito y de Ferromex, medición por muestreo y conteo del aforo vehicular). El capítulo de Evaluación del proyecto de inversión completo con memoria de cálculo del proyecto, incluyendo los flujos anuales que prescriben los lineamientos de la Unidad de Inversiones de la SHCP.	ESTUDIO	1.00	\$ 90,745.00	\$ 90,745.00
2.00	Actualización de Análisis Costo-Beneficio simplificado para la obra "Paso Superior Av. Dostoyevski y vías del FFCC" Partiendo del ABC que se ingresó a la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los años 2011 y 2014, se deben actualizar los siguientes capítulos: La cuantificación de la situación actual (tiempo de bloqueo por el ferrocarril y aforo vehicular). El cálculo de oferta, demanda y costos en caso de que el proyecto no se lleve a cabo (lo cual abarca investigación de campo, en oficinas de Tránsito y de Ferromex, medición por muestreo y conteo del aforo vehicular). El capítulo de Evaluación del proyecto de inversión completo con memoria de cálculo del proyecto, incluyendo los flujos anuales que prescriben los lineamientos de la Unidad de Inversiones de la SHCP.	ESTUDIO	1.00	\$ 97,550.00	\$ 97,550.00

SUBTOTAL	\$	188,295.00
IVA 16%	\$	30,127.20
TOTAL	\$	218,422.20

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **Actualizaciones de Análisis Costo-Beneficio simplificado para las obras "Paso Superior Av. Industrias y vías de FFCC" y "Paso Superior Av. Dostoyevsky y vías del FFCC"**


FOTOGRAFÍAS



Av. Industrias y vías de FFCC

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **Actualizaciones de Análisis Costo-Beneficio simplificado para las obras "Paso Superior Av. Industrias y vías de FFCC" y "Paso Superior Av. Dostoyevsky y vías del FFCC"**

FOTOGRAFÍAS



Av. Dostoyevsky y vías del FFCC