



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-018

FECHA: 28 DE ABRIL DEL 2017

CUENTA:

SUBCUENTA

CONT
609/17

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0075/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANT IDAD	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN AV. PACHECO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,598.51	\$ 1,598,508.59	\$ 1,598,508.59	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	ENERO	ENERO	\$ 1,598,508.59
TOTAL						\$ 1,598,508.59	\$ 1,598,508.59	\$ -	\$ -						



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBI
21/04/2017
[Signature]

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0075/17
FECHA: 28/ABR/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN AV. PACHECO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,598,508.59

INVERSIÓN:

SUMA: 1,598,508.59

MUNICIPAL: 1,598,508.59

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: ENERO

FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,812

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

00.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

MICROCARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN FRIO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO A BASE DE AGREGADO
FINO BIEN GRADUADO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMERO LÁTEX AL 3% Y RESIDUO
ASFÁLTICO DEL 63%.

294.70 M3. DE MICROCARPETA ASFÁLTICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN AV. PACHECO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA EN AV. PACHECO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS MICROCARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN FRIO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO A BASE DE AGREGADO FINO BIEN GRADUADO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMERO LÁTEX AL 3% Y RESIDUO ASFÁLTICO DEL 63%.
294.70 M3. DE MICROCARPETA ASFÁLTICA

LATITUD: 28° 38' 35.53" N
LONGITUD: 106° 3' 31.10" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,598,508.59 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 35000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$1,598,508.59

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL **MODALIDAD:** CONTRATO

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

‘SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: AV. PACHECO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. FUENTES MARES (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA’

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 009/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-018

EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia menor en el concepto de "Re nivelación" entre el volumen programado y el volumen realmente ejercido. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 8,195.81 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

c.c.p.- Archivo.

'SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: AV. PACHECO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. FUENTES MARES (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA''

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.

PERIODO: 15 MARZO AL 30 DE MARZO, 2017.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-018

OBRA No. 2017OP000014

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1.0 CM DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMEROS Y UN 3% DE LATEX Y AGREGADOS PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: AV. DIAZ ORDAZ, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	277.55	M3.	\$ 4,964.96	\$ 1'378,024.56
SUB -				\$ 1'460,840.18
TOTAL				\$ 220,483.94
IVA 16%				\$ 1'598,508.59
TOTAL				

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

O VIAL

SUBCTA:

EXP: 0075/17
FECHA: 28/ABR/2017

PROGRAMA																		
REDUCCIONES			AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
\$							\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS				OBRA	1.00
8,195.81							1,598,508.59	1,598,508.59					OBRA		OBRA			
\$							\$	\$										
8,195.81							1,598,508.59	1,598,508.59										
\$							\$	\$										
8,195.81							1,598,508.59	1,598,508.59										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION