

DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
031/2017

DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA CONTRATAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 1.8 X 2.5 MTS." EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO)

El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de Municipio de Chihuahua, instalado para la Presente Administración 2016-2018, en sesión celebrada el día 17 de Octubre de 2016, con fundamento en el artículo 34 fracción III y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, somete a consideración la solicitud de autorización de la procedencia de no celebrar licitación pública, mediante el procedimiento de adjudicación directa, por conducto del Ing. Carlos Humberto Cabello Gil, Director de Obras Públicas, por lo que se emite el presente Dictamen de la obra antes referida con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Para la realización de la obra en mención, cuenta con los recursos financieros suficientes, autorizados bajo el Programa De Inversión Municipal 2017, como afectación presupuestal a los Recursos del Ramo 33 (FISM) Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Refrendo 2016) , mediante el oficio de autorización No. 2017-PDM-FISMREF/16-DR-005 de fecha 17 de febrero del 2017, emitido por la Dirección de Planeación y Evaluación, con un importe de \$ 23,783.70 (veintitrés mil setecientos ochenta y tres pesos 70/100 m.n.) para ésta obra; toda vez que el contrato 128/2016 relativo a ésta obra , fue rescindido quedando trabajos pendientes por ejecutar por la cantidad de \$23,783.70 (veintitrés mil setecientos ochenta y tres pesos 70/100 m.n.).

EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

La presente excepción al procedimiento de licitación pública se fundamenta en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en virtud de que determina que: "Los municipios, sus organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritarias y los fideicomisos en los que los municipios tengan el carácter de fideicomitentes según correspondan, de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, a través de adjudicación directa, como es este caso y/o un procedimiento de licitación restringida mediante invitación a cuando menos tres



DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
031/2017

contratistas, cuando el importe de las operaciones no exceda de los montos establecidos en este artículo, siempre y cuando las propuestas se consideren técnicamente válidas y las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto a la licitación pública".

La contratación que nos ocupa está dentro de este precepto, ya que el importe autorizado para ejercer en la obra a ejecutarse, no excede de 55 veces el salario mínimo general vigente diario para la Ciudad de Chihuahua elevado al año.

Discutida y analizada la solicitud en mérito y con fundamento en el artículo 48 fracción II de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, se determina el siguiente:

D I C T A M E N

I. Es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Obras Públicas para tal efecto se autoriza a la misma para que a través de su titular, en la contratación de los trabajos que anteceden, inicie el procedimiento de excepción a la licitación pública, relativo a la Adjudicación directa, seleccionando a la persona que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, así como con recursos técnicos y financieros que resulten indispensables de acuerdo con las características y complejidad de los mismos, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

II. Este Dictamen se emite sin perjuicio de las acciones que deberán observarse previamente y durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos, así como a las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables en la materia.

Dado a las 04:30 hrs en la Ciudad de Chihuahua a los tres días del mes de abril del año 2017.


POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA


P.A. J. A. J.
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
031/2017


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR
SECRETARIO EJECUTIVO


ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
VOCAL


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ASESOR


LIC. ERICK ALBERTO PARADA DÍAZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO MUNICIPAL
ASESOR

LIC. MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA
SÍNDICO MUNICIPAL
ASESOR


C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN
ASESOR



"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
031/2017

LIC. GERMÁN ÁVILA HERNÁNDEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ASESOR

f.a.


Fernando Ávila Hernández
M.A.P. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR
INVITADA

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES ÁLVAREZ HURTADO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
INVITADA

ING. CARLOS EDUARDO RAYNAL REYGADAS
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE MOMENTO ECONÓMICO
INVITADO

LIC. VERÓNICA GRAJEDA VILLALOBOS
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
INVITADA

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2017-PDM-FISMREF/16-DR-005
NO. EXPEDIENTE: 2016DR000026
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 17 DE FEBRERO DE 2017

D 031/2017

C. IGNACIO GALICIA DE LUNA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

Verdadero
por todo el monto

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$25,715.20 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REFRENDO 2016) , QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12351010001-999999-04-15001- 131-000-02E1701-61101-2-5-FI16-000 OBRA	EDIFICACION HABITACIONAL	\$25,715.20 23,783.20

1. CONSTRUCCION DE BAÑO 1.8X2.5MTS EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO)

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

CCP. M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA, OFICIAL MAYOR
CCP. M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
CCP. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
CCP. ARCHIVO

2017-POM-FISMREF/16-DR-005

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-005

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. DE BAÑOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA	Suministro y Colocación de Loseta de cerámica antiderrapante, Modelo Boulder de 20 x 20 cm. color White o similar en calidad, asentada en la charola del área de la regadera, con pega azulgo. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes acarreos, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación Recubrimiento exterior a base de Stucco en muros color blanco. Incluye: la preparación previa de la superficie donde se va aplicar, el suministro de los materiales y sus desperdicios, recortes, acarreos, La Herramienta, El equipo. La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución Banqueta en la parte exterior del baño con una dimensión de 60 cms de ancho y 12 cms de espesor. Incluye: Nivelación, compactación, piso de concreto Fc=100 kg/cm2. Con acabado esculpido y todo lo necesario para su correcta ejecución Aplanado de Yeso en Muros y losa interiores, acabado regleado y con lina Metálica. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, El revaseo de excedentes de concreto, recortes, acarreos, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución Suministro y colocación de puerta de tambor de 0.80 X 2.10 mts. Incluye: marco, chapa con llave, 2 bisagras, pintura y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	18	294.58	1.00	530.25
			m2	25.28	85.54	1.00	2,162.41
			ml	8.6	216.22	1.00	1,859.53
			m2	16.6	86.56	1.00	1,436.88
			PZA	1	1,361.38	1.00	1,361.38
						SUBTOTAL	7,350.44
	RUBRO DE GASTO	TECHUMBRE	ML	5.5	28.47	1.00	156.57
	VIVIENDA	Enrase de muros de block 15x20x40 cm., a base de Concreto Fc=50 kg/cm2, con una altura promedio de 11 cms. Incluye: Cimbrado y descimbrado por ambas caras, suministro de los materiales y sus desperdicios, colado, vibrado, curado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.	M2	0.5	617.76	1.00	308.88
	SUBCLASIFICACIÓN	Losa de cubierta de 12 cm. de espesor aligerada con caseton de poliestireno expandido de 40x40x7 cm. Con concreto Premezclado y/o echo en obra Fc=200 kg/cm2 de 12 cm. armada con 2 varillas de acero #3 a 10 cm en ambos sentidos. Incluye: cimbrado, descimbrado, Habilitado de Acero, Bastones, Colado y Curado del Concreto con Curafest Rojo de Fester o Similar en Calidad	M2	5.5	139.56	1.00	767.58
	CUARTO PARA BAÑO	Impermeabilización a base de Material Aislante Térmico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de xite con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas. Incluye: Limpieza y Preparación de la Superficie. El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicación y sellado de las uniones	M2	0.7	139.56	1.00	97.69
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	Impermeabilización de PRETIL a base de Material Aislante Térmico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de xite con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas. Incluye: Limpieza y Preparación de la Superficie. El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicación y sellado de las uniones				SUBTOTAL	1,330.71
	CONSTRUCCIÓN	INSTALACION HIDRO SANITARIA	SALIDA	1	945.31	1.00	945.31
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	salida agua fría en wc. Incluye: tuberías PVC, tubo plus, conexiones, mano de obra excavaciones, relleno, cespol, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	SALIDA	1	470.28	1.00	470.28
	DIRECTO	salida agua fría y salida agua caliente, hidrosanitaria para lavabo inc. tuberías pvc, tubo plus conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno, incluye ventila, cespol, y todo lo necesario para su funcionamiento	PIEZA	1	887.97	1.00	887.97
	NO EXPEDIENTE: 2016DR000026	registro sanitario de 60x40 de adobon repelido y alt. prom. de 80 cms. inc. tapa de concreto, aplanado en: interiores y media caña en piso	ML	20	103.01	1.00	2,060.15
	REFERENDO 2016	suministro y tendido de tubo pvc sanitario de 4" inc. enterrado mínimo 30 cms. conexiones	ML	20	25.23	1.00	504.60
		suministro y colocación de tubería hidráulica de tubo plus de 1/2" inc. enterrado mínimo 30 cms. coples, tee, conexiones, zanjado y relleno				SUBTOTAL	4,858.31

LIC. JOSÉ DE JESUS GRÁNILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-FISMREF/16-DR-005

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				No. DE BAÑOS	IMPORTE
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.		
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS, EN EJIDO LA HACIENDITA	salida agua fría y caliente en regadera incluye: Suministro, colocador, tubo plus, te llaves, codoleta, pzas especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y Colocación de Sanitario Vitromex Maratón blanco o similar, incluye: Pijás de sujeción, cuello de cera, alimentador, válvula de retención, flotador, la mano de obra, la herramienta, el equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Suministro y Colocación de Lavabo Maratón o similar, incluye: Llave Mezcladora, alimentadores, Trampa de PVC, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Suministro y Colocación de Accesorios de Porcelana para Baño: Color - 6 pza. (2 Japonesa, Porta Rollo de Papel, Cepillero-Porta Baso, Ganchos, Incluye: El Suministro de los Materiales y sus desperdicios, La Pasta de Cemento Blanco, El Mortero Cemento-Arena 1:5, La herramienta, El Equipo y la Mano de Obra	SALIDA JUEGO JUEGO JUEGO	1 1 1 1	557.64 989.13 683.67 464.37	1.00 1.00 1.00 1.00	557.64 989.13 683.67 464.37
		SUBTOTAL					2,694.81
		INSTALACION ELECTRICA					
		Salida de Centro con caja galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo TW, calibre 12 y todo lo necesario para su funcionamiento.	SALIDA	1	368.47	1.00	368.47
		Salida para apagador y contacto con caja galvanizada de 2"x4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo italiano, cable Cal 12 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	SALIDA	1	376.05	1.00	376.05
		SUBTOTAL					744.52
		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA					
		Limpieza exterior, Pisos de Concreto, Mosaico de pasta Cerámica, Etc, con Cepillo, Agua y Acido Clorhidrico.	M2	10	13.82	1.00	138.16
		Limpieza de Vidrios y marcos por ambas caras (Con Agua y Jabon)	M2	0.36	11.57	1.00	4.16
		Limpieza de Recubrimiento de cerámica con Cepillo, Jabon, Agua y Acido Clorhidrico	M2	9.4	9.85	1.00	92.57
		Limpieza de Muebles de Baño	PZA	2	53.60	1.00	107.19
		SUBTOTAL					342.08
	RUBRO DE GASTO VIVIENDA SUBCLASIFICACIÓN CUARTO PARA BAÑO MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO NO EXPEDIENTE: 2016DR000026 REFERENDO 2016	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA AL MENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS" CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				TOTAL	25,715.20

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION