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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 056/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC.
MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA
AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, ING. MAURO PARADA
MUNOZ Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y REGIDOR PRESIDENTE
DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE MERP
EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EL ING. JULIO
CESAR MERCADO RODRIGUEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”: Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:
1.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccidn | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVl del
Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad
juridica, patrimonio propic y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

l.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion 11, 29 fraccidn XXI, 35 fraccion lf, 63
fraccidon XV, 64 fraccion Xl y 71 fraccion 11l del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obras publicas de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Pdablica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicacién del presente contrato, se realiza previo
procedimiento de Licitacion Publica Nacional No. DOPM-04-17, seglin acta de fallo de fecha 11 de

mayo de 2017 y de conformidad con lo establecido por el articulo 34 fraccién | y 36 de la Ley de Obra

Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

1.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para ligvar a cabo los trabajos materia

de este contrato, consistentes en la obra denominada: “SUMINISTRO APLICAC!O DE MEZCLA
/ )

obra motivo de este contrato.
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I.5.- Que la obra motivo de este contrato se encuentra previsto en el Programa de Inversion Municipal
para 2017, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales correspondientes al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficios de
autorizacién No. 2017-PDM-33FM-OP-052 de fecha 18 de abril de 2017, emitido por el Director de
Planeacion y Evaluacion del Municipio de Chihuahua.

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I.1.- Que acredita la existencia de la persona moral denominada MERP EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS, S.A DE C.V,, mediante la exhibicién de la escritura publica 3,476, volumen 164, de
fecha 18 de noviembre de 2004, protocolizada ante ia fe del Notario Publico niimero 9, de la Ciudad |
de Chihuahua, Chihuahua, Lic. Francisco de A. Garcia Ramos, inscrito bajo el folio mercantil ‘
electronico No. 21635 * 10 M4, de fecha 09 de diciembre de 2004, en el Registro Piiblico de | ‘
Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua.

.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho
de invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se
derivan del presente instrumento.

I1.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibicién de la escritura publica
No. numero 3476, volumen 164 de fecha 18 de noviembre de 2004, protocolizada ante ia fe del
Notario Publico nimero 9, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Lic. Francisco de A. Garcia
Ramos, inscrito bajo el folio mercantil electronico No. 21635 * 10 M10, de fecha 09 de diciembre de
2004, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, quien *
manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las
facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

I1.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el MET-041118-5E7.

11.5.- Que reline las condiciones técnicas y econdmicas, para obligarse a la ejecucién de la obra motivo del
presente contrato.

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contrgtacién y ejecucién de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracién Publica Fedetal, Estatal y Municipal, asi
como de las leyes y demas normas que las regulan.

I.7.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal ekukicads £n calle Estrada

Q Vi /XA
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Bocanegra de No. 1702, Col. San Felipe de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

I.8.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el numero PUCGE-
05058, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
misma del Estado de Chihuahua.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en
la informacién, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

11.10.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CAMARA) esta
ultima Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto
de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato,
importe que sera enterado a “LA CAMARA" para los programas de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la rama de la construccion y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

1L11.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas par

obligarse a la ejecucidn de los frabajos objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad com

patrén del personal que ocupe durante y con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este
Contrato.

1.12.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma, el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma y la Ley de Equilibrio Ecolagico y Proteccion al Ambiente del Estado de Chihuahua.

I13.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en y
la informacién, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.
lll.- BECLARAN “AMBAS PARTES”

lth1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

lI1.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que
las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL
BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”, con base a los precios
unitarios autorizados en su caso.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado
de este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion
vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $6,115,940.62 (Seis.
millones ciento quince mil novecientos cuarenta pesos 62/100 MN.), mas el correspondienfe
Impuesto al Valor Agregado. :

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato, en un plazo de 180 dias naturales, debiendo iniciarlos el 16 de mayo de 2017 y
terminarlos a mas tardar el 11 de noviembre de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL. MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de “EL |
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de fraslado de la
madquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos,
se oforgard un anticipo por la cantidad de $1,834,782.18 (Un millén ochocientos treinta y cuatro mil
setecientos ochenta y dos pesos 18/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo
que representa el treinta por ciento (30%) del total del contrato, quedando obligado “EL
CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefialados. El anticipo se amortizara
proporcionaimente con cargo a cada una de las que se generen durante la ejecucion de la obra y en el
caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgade en la,forma pactada en el contrato o
no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme a una

- /\ x\

Hoja 4 de 18 Contrato de Obra Publica No. 056/2017 /,/
“2017, Afo del Centenario de la Constitucion PoliticA ge los Estados Qidos Mexicanos”

aw

Camino a la Presa Chuwscar #1108 Col. Campesma Nueva, C P 31410


http:1,834,782.18
http:6,115,940.62

{ CHIHUAHUA | oreccon o

Juntos, una mejor ciudad
¥ COBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBUCAS

se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicion a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de
los trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia sefialada en
la clausula octava de este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin modificar, en igual
plazo, el programa de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo en
la forma y plazo solicitado, “EL MUNICIPIO” no hard entrega del anticipo, y exigira al contratista que los
trabajos se inicien en la fecha convenida; al efecto no procedera el diferimiento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se
realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las
veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta
dias. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a |a residencia de obra dentro de los tres dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el page de las estimaciones que seran los dias quince y Ultimo de cada
mes, las cuales deberan ir acompafadas de los nimeros generadores y de la documentacion que acredite
la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacién de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién, salvo que reiteradamente
exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algin o algunos aspectos
especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conoceré la Secretaria de la Contraloria en funciones de
conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
En ningun caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

L.as estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. E! lugar de pago de !
las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia
Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de \prorroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantd des no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo pactado, hasta la fecha en g(g se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Disha solicitud &serita debera
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presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de Supervision de obra a mas tardar dentro
de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a
reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prorroga para el pago
de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL. MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso
cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion
siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacidon plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, gl
pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden economico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de
los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los
articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por
escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL. CONTRATISTA” quién lo promueva,
dentro de los ftreinta dias natyrales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades
establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique.

3
1

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de soficitar el
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL
MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL NTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que efecto no se

requerira de convenio alguno.
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Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacién de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revisidn, autorizacion y
pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revisién de cada uno de los
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucidn pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATIS
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos!
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exteriorfactualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”,
no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a
calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las vayiaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4 .- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria'del Estadg.

7 A

N
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumpliriento
dei contrato inicialmente otorgada.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme
al procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Regiamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA”
debera acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

I Relacion de los relativos ¢ las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacién realizada de precios;
I El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato;

1 El presupuesto de ios trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, erf el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios d
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahus;

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el analisis de la determinacion del factor de ajuste, y
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo

de ajuste, acompafiados de la documentacion soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades
que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios
de! contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con
los relativos o las variaciones en el indice que determine ta Contraloria, o en su defecto con los indices o
porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacion porcentual que
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 1l y lil del articulo 207 del
Regiamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente

4N
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El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funciéon de las modificaciones que
sufran los costos por los incrementes o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse
mediante la férmula general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catélogo
original del contrato, “EL. CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene
su gjecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y
su autorizacion estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean
proporcionados por “EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

a) ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y acreditada
en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $1,834,782.18 (
millén ochocientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 18/100 M.N.), mas' el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente a la totalidad del mento concedido como anticipo
asi mismo se obliga a entregar su respectiva factura para que “EL. CONTRATISTA” realice en el sitio de
los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los
gastos del traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos
que se instalen permanentemente y demas insumos que se deberan otorgar, conforme a la clausula quinta
y debera ser presentada a la firma del presente instrumento y con antelacién al comienzo de los trabajos vy
continuara vigente hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente. Si “EL. CONTRATISTA” no
presenta la garantia de anticipo en la forma solicitada, “EL. MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y
exigira a “EL CONTRATISTA” que los trabajos se inicien en la fecha convenida. y

b) CUMPLIMIENTO.- Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de
$611,594.06 (Seiscientos once mil quinientos noventa y cuatro pesos 06/100 M.N.), equivalente al
10% (Diez por ciento) del monto total contratado, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado. El
cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Esta
garantia debera ser presentada a la firma de este Contrato, de no ser asi “EL. MUNICIPIO” podra
determinar la rescision administrativa del presente instrumento.

c) PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- “EL. CONTRATISTA” garantizara
los trabajos previamente a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la gargptia vigentg por fianza
en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada y acreditada gn ddad, a favor

de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe gquivalente al 10% (Diez g0p-Ciento), del
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monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para responder
también del saneamiento para el caso de eviccion, de los defectos que resulten de la realizacién de los
mismos, de vicios ocultos o de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido en su gjecucion.
Esta garantia tendra vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de recepcidn formal de los
trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”.

Si “EL. CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,
previamente a la recepcién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de
cumplimiento y el monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos serén
considerados como aportacién liquida sin derecho a devolucién de conformidad con el Articulo 97 del
Reglamento a la L.ey de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Las fianzas que se expidan con motive de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una
institucion de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el
Estado de Chihuahua.

Para la cancelacion de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTK”
debera presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Publicas, quien emitira opinion ‘al
respecto y realizara el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se
otorg6 la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgd la garantia, debera emitir respuesta por |\
escrito dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacién de la solicitud, negando u otorgando la
autorizaciéon para la cancelacidon. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por
autorizada la cancelacion.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL
MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados,
para que éste deniro de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las !
condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los
trabajos, “EL MUNICIPIO™ contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones gue deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.
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Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resuliado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de
diez dias naturales, contado a partir de su emisién. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a
“EL CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, invitando a un representante de la Secretaria de la
Contraloria; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL
MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judl iak o
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designa ]
anticipadamente a la iniciacidén de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos, un i
representante permanente, que obrard como su Superintendente de Construccidn, quién debera contar
con sus registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Puablica y el
Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion debera conocer
con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,
catalogo de conceplos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, ademas de contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y
para firma la bitdcora, las solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucién en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que relna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato,
sus anexos y de la bitacora.

El Superintendente de Construccién debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir
toda clase de notificaciones, aln las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, comg emp esari
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este _contrato, sera el Unjco fesp s
4‘/
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obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del
personal que ocupe para la ejecuciéon de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia
del personal mediante la presentacion de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que
se asiente gue son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera
realizar una convocatoria plblica para la contratacion de la mano de obra local, mediante la utilizacién de
los medios de comunicacion masiva existentes en la poblacién donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no pod
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de
ta calidad de la prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucidén de los mismos,
eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos v cada uno de los materiales, asi como el equipo de
instalacién permanente gue se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de
calidad requeridas para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra, se
efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos
y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal
de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta
por el monto total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara
acreedor a una sancion econdmica que serd determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin
perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, {fisicas o morales, sus
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcidn de los darechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la apyobacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”. )
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Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la
ejecucién de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
utilizarlos. E} incumplimiento de esta disposicidn sera motive de rescision administrativa del contrato en los
términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

“ELL. CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacién, la limpieza de los trabajos y los
riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el :
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion
o reposicion inmediata con ios trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL !

CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni ampliacién del pl :
sefialado para su terminacion.
Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o
anotacion en la bitacora por parte de la residencia de obra, 0 en el convenio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la gjecucion de los trabajos excedentes, no

tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién de los
frabajos.

i
“EL. CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujela expresamente a lodas las leyes,
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, control
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los
lineamientos correspondientes.

“EL. CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a
terceras personas con motivo de la ejecucidén de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o py’

violacién a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elem tos de que disponga;
igualmente “EL. CONTRATISTA” 5e obliga a dar aviso a la residencia de obta, de la existencia de
incendios, de su localizacidn o magnitud.

“EL. CONTRATISTA” tendra la obligacién de comunicar a la aparicién de cualquier brote emico en la
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmedigto a combatirlo, 0 ' edios de gue

. /\j
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disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de
la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los trabajos.
Si de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “EL. MUNICIPIO”
procedera a:

a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos reaimente
ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin de que la retencién

total sea procedente.
Si al efectuarse la comparacion del dltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara a favor del Eraric como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a

cargo de “EL. CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL. CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
1% (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el
programa, que cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos
queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

!

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
sea imputable a “EL. CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescisiéon del Contrato, aplicard a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente
en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales, que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan§ido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada canforme a lo
este Contrato. Las penas convencicnales en ningtn caso podran ser supericres,\en su conj
de la garantia de cumplimiento.
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DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier
momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello impligue su terminacién definitiva. La suspensién se efectuard conforme al
procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir
alguna de las siguientes causales:

- Si “EL. CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los

mismos;
fl.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar ¢ reponer {3lg
parte de elios, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;
I1l.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
dad de ™

acatan las 6rdenes dadas por el Residente de obra;

V.- Si no da cumplimiento a los programas de gjecucién de los trabajos por falta de materiales, cali

éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de “EL MUNICIPIO”,
pueda dificultar la terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de
ejecucion de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescisién, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos gue deba suministrar el contratante, asi como cuandoc “EL MUNICIPIO” hubiere
ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la
bitacora; (
V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores; :
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por

escrito de “EL MUNICIPIO”; '
VIll.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; f
IX.- Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que gse haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad;
X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno, en relacién con el coantrato, v
Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de ias obligaciones derivadas del Gfato y sus

anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requigitos que €stablece la Ley

de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y 193, dema&” disposiciones
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administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” gue se estipulan en el presente contrato, asi como la suspension injustificada de los
trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para
“EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” deterrnina rescindir el contrato, dicha rescision operard de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el
articuio 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerard incumplimiento
del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones,
debiendo documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra d
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan faus
justificadas que impidan la continuacidn de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar &0
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara
procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, v 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica vy
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihughua, designa al Director de Obras Publicas,
para que en caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de la
obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de '
este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados '

con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con ia Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas r}/

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y /Q

que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formularg el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor 0 a cargo de “EL CONJTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero\si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimientc de las obligaciones ge este Contrato, en la
medida que proceda.
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VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi como para
todo aquello gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de
jos Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- E| presente contrato, sus anexos, la bitdcora de los trabajos y la documentacion
que se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en
sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO”COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE
SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO,
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 15 DE MAYO DE
2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LLIC/CESAR GUSTAVO JADR
SECRETARIO DEL H~AYUNTAMIENTO

ORDOVA CHAVEZ
ICIPAL

C.P. AIDA AMAN
TESORE
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ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MAURO PARADA MUNOZ
ENCARGADO DE LA DIREG DE/DESARBOLLO RURAL

;,/,‘4 % OROZCO CHACON
R PRESIDENTE DE
AACIENDA Y PLANEACION

f
D QR ODRIGUEZ

*’, LEGAL\DE
ERRACERIAS, S.A. DEC.V.

ING. JULIO CESAR |
REPRESE
MERP EDIFICACIONES

Las firmas que anteceden corresponden al contrato deObra publica No. 056/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a
cabo los trabajos consistentes en: “SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA
EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”, celebrado el 15 de mayo
de 2017,
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