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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 058/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA
CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON,
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE
HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. MANUEL LERMA AVILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES
SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- DECLARA “EL MUNICIPIO™:

1.1.- Que por disposicién de los articulos 115, fraccién | de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVIii del
Codige Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad juridica,
patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato,

conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccién |, 28 fraccidon XXI, 35 fraccion 1, 63 fraccién XV\6
fraccion Xl y 71 fraccion 1l del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua. s
1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de cobra plblica de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo dictamen de
adjudicacion directa identificade con el No. 023/2017 de fecha 03 de abril de 2017 y de conformidad con 1o
establecido por los articulos 34 fraccién I, 48 fraccion Il y 79 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con [a Misma del Estado de Chihuahua.

l.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia
este contrato, consistentes en: “CONSTRUCCION DE PARADERO DE CAMION EN VARIOS PUNT
DENTRO DE LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)", ademas de re
las condiciones técnicas y econdmicas requeridas por “EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucion de la
obra motivo de este contrato.

L5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion Municipal
para 2017, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales correspondientes al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcagj Territoriales del Distrito Federal
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y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficio de autorizacién No.
2017-PDM-33FM-0OP-032, de fecha 24 de marzo de 2017, emitido por e! Director de Planeacién y Evaluacion
del Municipio de Chihuahua.

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

I1.1.- Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como lo acredita
con la exhibicion de la Escritura Publica Nimero 13,797, Volumen 133, de fecha 21 de diciembre de 2012,
ante la fe de la Lic. Rosario Alejandra Meza Fourzan, Adscrita a la Notaria Publica No. 2 del Distrito
Judicial Morelos, en funciones de Notario Publico por Licencia de su titular, el Lic. Fernando Rodriguez
Garcia, e inscrito bajo el folio mercantil electrénico No. 27706 * 10 M4, en fecha 25 de enero de 2013, en el
Registro Pablico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua.

I.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de
invocar la proteccién de ningtin gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del
presente instrumento.

IL.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibicién de la Escritura Pablica
Namero 13,797, Volumen 133, de fecha 21 de diciembre de 2012, ante la fe de la Lic. Rosario Alejandra
Meza Fourzan, Adscrita a la Notaria Publica No. 2 del Distrito Judicial Morelos, en funciones de Notario
Publico por Licencia de su titular, el Lic. Fernando Rodriguez Garcia, e inscrito bajo el folio mercantil
electrénico No. 27706 * 10 M10, en fecha 25 de enero de 2013, en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos lega
del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma algu

I1.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el GCL-121221-4H3.

IL5.- Que reune las condiciones técnicas y econémicas, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato.

I1.6.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, asi como
de las leyes y demas normas que las regulan.

i1.7.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle Ignacio Vallarta No.
3112-A, Colonia Leones Universidad, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

I.8.- Que se encuentra registrado en el Padrdn Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-13024,
de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma del

Estado de Chihuahua.
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IL.9.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrolio Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CAMARA) esta Ultima
Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las
estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera
enterado a “LA CAMARA" para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama
de la construccion y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

I.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la
informacién, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lil.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

li1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

lil.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las

siguientes:
CLAUSULAS m‘@)

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA" la ejecucion de
los trabajos referentes a la obra denominada: “CONSTRUCCION DE PARADERO DE CAMION EN VARIOS
PUNTOS DENTRO DE LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)", con
base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen
al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este ‘

contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion vigentes, mismos
que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El montc del presente contrato es de $1,333,640.33 (Un milion
trescientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta pesos 33/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al
Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato, en un plazo de 90 dias naturales, debiendo iniciarlos el 05 de abril de 2017 y terminarlos a mas
tardar el 03 de julio de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposiciéon de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

J
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QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL. CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipc de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, se otorgara un
anticipo por la cantidad de $400,092.09 (Cuatrocientos mil noventa y dos pesos 09/100 M.N.}), mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el treinta por ciento (30%) del total del
contrato, quedando obligado “EL. CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefialados.
El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen durante ia ejecucién
de la obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion
final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venci6é el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “EL
MUNICIPIO™.

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicién a “EL. CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los
trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia sefialada en
clausula octava de este contrato; el atraso en la entrega seré motivo para diferir sin modificar, en igual pla
programa de ejecucion pactado. Si “EL. CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo en la/
plazo solicitado, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira al contratista que los trg
inicien en la fecha convenida; al efecto no procedera el diferimiento. \

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice
por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de
pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta dias.
“EL CONTRATISTA"” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales siguientes
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y Ultimo de cada mes, las cual
deberan ir acompariadas de los nimeros generadores y de la documentacién que acredite la procedencia de
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no
mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho ;
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacidn, salvo que reileradamente exista !
desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algin o algunos aspectos especificos de
obra ejecutada, caso en el cual, conocerd la Secretaria de la Contraloria en funciones de conciliador,
sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma Stado e Chihuahua. En ningin caso podra el

residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados. ;
e s
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Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturzles,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. E! lugar de pago de las
estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro
de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la
Ley de ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde
que se venci6 el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL. CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al
Residente de Supervisiéon de obra a més tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se
generen, bajo pena de gue preciuya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que seré igual a la establecida
por ia Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “EL MUNICIPIO”, No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a
cargo de “EL. CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, yaiqua *
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faitantes o mal ejecutados y, en su caso; el pago
en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econbémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 66 y 67 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento
a dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quién lo promueva, dentro ‘
de los freinta dias naturales siguientes a la publicacion de los Indices aplicables al mes correspondiente, ;
mediante la presentacién por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el articulo |
207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de |
Chihuahua, estudios y documentaciéon que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, serda “EL
MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo

justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de

costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la bajz@:aﬂ'mdﬁ “EL MUNICIPIO”.
i
yd }L\ }(
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“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda, al efecto no se requerira de
convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del anticipo
concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacién y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevard a cabo mediante la revision de cada uno de los precios
unitarics del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de gjecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA”, conforme al program

convenido
Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, procedera el ajuste de@os
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.®

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de

los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de !

precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO” no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a calcularlos en
conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo ¢ en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos

indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo | |
por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL |

CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y
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4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme al
procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA” debera
acompanar a su solicitud la siguiente documentacién:

I Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, 0 en su defecto los
indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;

Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en 10s costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados
conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua;
\VA El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente,
V. En su caso, el andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V1. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el
ajuste, acompafiados de la documentacion soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberén precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos directos
que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los andlisis de precios unitarios del contrato
en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o las
variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o porcentajes que se
indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua. ;

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacion porcentual gue resulte |
entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones |l y lll del articulo 207 del Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberan ser
afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcién de las modificaciones que sufran los
costos por los incrementos 0 decrementos en los cargos que los int n, poda efectuarse mediante la férmula

Sk A
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general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion,
debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y su autorizacion
estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el
Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por
“EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto debera entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $133,364.03
(Ciento treinta y tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 03/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por
cierto) del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara
hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta
compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una vez
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, se liberara la g
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion, vicios ocultos y dpafios y
perjuicios, la cual consistira en Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al
10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado,
permaneciendo en poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra
contratada, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente
a la recepcién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y el
monto recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacién/
liquida sin derecho a devolucién de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Publica
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Instituciéon legalmente autorizada y acreditada en
esta Ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $400,092.09
(Cuatrocientos mil noventa y dos pesos 09/100 M.N.) mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado,
equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asi mismo se obliga a entregar su respectiva
factura para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, | \
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de
construccién e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instal ermansntemente y demas insumos que
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se deberan otorgar, conforme a la clausula quinta y debera ser presentada a la firma del presente instrumento y
con antelacion al comienzo de los trabajos y continuara vigente hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente. Si “EL. CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la forma solicitada, “EL
MUNICIPIO” no haré entrega del anticipo, y exigird a “EL. CONTRATISTA” que los trabajos se inicien en la
fecha convenida.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una institucién
de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de
Chihuahua.

Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefaladas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” debera
presentar una solicitud por escrito a {a Direccién de Obras Publicas, quién emitird opinién al respecto y realizara
el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgé la garantia,

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta por escrito
dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la autorizacién
para la cancelacién. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por autorizada la
cancelacion.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL MUNICIPIO” y
a la Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste
dentro de diez dlas naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL
MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del acta de entrega — recepcidn correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad

Si de la verificacion de los frabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condici
establecidas, se le noftificara a “EL CONTRATISTA"” para que cumpla con las condiciones contra

convenidas

La recepcion de los trabajos se efectuard sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de B
retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los

trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, :
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respectc al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no
acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez
dias naturales, contado a partir de su emisién. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a “EL
CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacion, invitando a un representante de la Secretaria de la |
Contraloria; una vez notificado el resuitado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de *
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quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL MUNICIPIO”
solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio
de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos, un
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccion, quién debera contar con sus
registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica y el Departamento de
Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccién debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las
solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas justificadas,
obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retina los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones necesarias
gue le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de
la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibittoda
clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” n
sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del fotal del personal
que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del personal
mediante la presentacion de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que se asiente que ‘
son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL C JISTA” debera realizar una convocatoria '|5
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publica para la contratacion de la mano de obra local, mediante la utilizacién de los medios de comunicacion
masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho que
hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la
prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucién de los mismos, eximiendo expresamente a
“EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacion
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad
requeridas para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectuen a
satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos,
de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL
MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcién formal de la obra; en caso
contrario se haréa efectiva la garantia otorgada para el cumpiimiento del Contrato, hasta por el monto total de la
misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL CONTRATISTA”
no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se haréd acreedor a una sancién
economica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus dere¢hoy y
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaci
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direcciéon de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la ejecucion de
la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarlos. El
incumplimiento de esta disposicién serda motivo de rescisidén administrativa del contrato en los términos del
articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucién de los trabajos, debiendo realizar las acciones
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitacora
correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras qu
realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las érdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion o
reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA?” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo sefialado
para su terminacion.

“201 7, Aﬁo del Centenario de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos” h !
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Si“EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita 0 anotacién en
la bitdcora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independieniemente de la
responsabilidad en que incurra por la gjecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”, para la
ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes.

“El. CONTRATISTA” serd responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL. MUNICIPIO” o a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacion a las leyes,
reglamentos o normatividad existente.

“EL. CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en
que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacién
o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga.
También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que
se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar &\ |
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa
Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensuamente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacién resulta que el avance es menor gue lo que debié realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a;

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los frabajos realmente ejecutados y
el importe de lo que debid realizarse, multiplicade por el nimero de meses franscurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revisidn.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion total |
sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se
aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL CONTRATISTA”,

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el 1%
{Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fec rminacion sefialada en el programa,
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que cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a
“EL CONTRATISTA”,

Independientemente de [a aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicaré a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente en un
porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haradn efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este
Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
podra suspender temporalmente en todo ¢ en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que
ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en ios
articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecnd
las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en cu u1er

momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir alguna de las
siguientes causales:

{.- Si “EL. CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos;

l.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucidn de los trabajos 0 se niegan a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

l1l.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatar/
las 6rdenes dadas por el Residente de obra;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos por falta de materiales, calidad de
éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL MUNICIPIO”, pueda
dificultar la terminacién satisfactoria en el plazo estipulado. No implicaré retraso en el programa de ejecucién de
fa obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el
atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones ¢ normas de calidad de los
materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba
suministrar el contratante, as{ como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspensién de los trabajos,

siempre y cuande esa circunstancia aparezca reportada en Ia bitacgra,
\x\\( @
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V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos ¢ sujeto a concurso de acreedores;

V1.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO™;

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO”;

VIIL.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad,

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos,
convenios, bitdcora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones administrativas
sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan
en el presente contrato, asi como la suspensién injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”,
da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si “EL. MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el articulo 74 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicard retraso en el programa de ejecucién de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento d
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, d
documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que
impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafioc o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el procedimiento
establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 159, 180, 161, y 162 de! Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacicnados con la
Misma del Estado de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA. - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas, para que en caso
de suspensién temporal, terminacién anticipada o rescisién en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario
quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece ia Ley de Obra Publica y Servnc;os Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica ios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Adminisirativas que $ean aplicables.
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DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulard el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
haréa efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL. CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los frabajos y la documentacion que se
genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO
FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 05 DE ABRIL. DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. GENIA CAMPOS GALVAN //

PRESIDENTA MUNICIPAL

IC. CESAR GUSTAVO_IAREGUI MORENO
SECRETARIQ.BET H. AYUNTAMIENTO

e }N\X/
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ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. MANUEL LERMA AVILA

REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V,

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra puablica No. 058/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE PARADERO DE CAMION EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA
ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA {12 PARADEROS)”, celebrado el 05 de Abril de 2017.
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