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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

EXPEDIENTE TÉCNICO 
RECURSO MUNICIPAL 
DATOS GENERALES 

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PROYECTO Y/0 NOMBRE DE LA OBRA: 

EXP: 0134/17 

FECHA: 18/AG0/2017 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. 
TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA 
~~~~~-----------------------------------------------------

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN $: 173,700.72 

JNVERSIÓN: 
SUMA: 173,700.72 

MUNICIPAL: 173,700.72 

FISM: 

GOB. EDO.: 

BENEFICIARIOS: 

OTROS: 

METAS: 
UNIDAD DE MEDIDA: OBRA TOTALES DEL PROYECTO: 1.00 

---------
TOTALES DEL AÑO: 1.00 

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION): 3.2.1.2 
Realizar obras de pavimentación en asfalto y 

concreto hidraulico, guarniciones y banquetas 

FECHA DE INICIO: MAYO FECHA DE TERMINACIÓN: .JULIO ----- -------
No. DE JORNALES A GENERAR: 523 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
CONTRATO: X ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: __ 

OTRAS: __ ADMINISTRACIÓN DIRECTA: 

TIPO DE OBRA: 
NUEVA: X 

EN PROCESO: 

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: 

200,000.00 HABITANTES 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

--

--

AMPLIACIÓN: COMPLEMENTARIO: -- --
REHABILITACIÓN: --

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM Y GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL PARA 
DELIMITACIÓN DE DERECHO DE VÍA EN CRUCE DE CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO; ASÍ COMO LA ILUMINACIÓN A BASE 
DE LUMINARIAS TIPO LEO DE 84 WATTS MODELO IRIDIUM DE 36 LEO DE ALTA POTENCIA EN EL PFCO. DE LA JUVENTUD EN EL TRAMO DE LA 
AVENIDA CAFETALES HASTA LA AV. TECNOLÓGICO (CURVA); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA 

tllttlttmmtttll~ 1~1 m 
CHIHUAHUA 

Juntos, una mejor ciudad 
GOBIBIINO MUNICIPAL Z01C·Z018 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, 
CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 

DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON 
AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 

CARACTERISTICAS CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM 
Y GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL PARA DELIMITACIÓN DE DERECHO DE VÍA EN CRUCE DE CIRCUITO 
UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO; ASÍ COMO LA ILUMINACIÓN A BASE DE 
LUMINARIAS TIPO LEO DE 84 WATTS MODELO IRIDIUM DE 36 LEO DE ALTA POTENCIA EN EL 
PFCO. DE LA JUVENTUD EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CAFETALES HASTA LA AV. TECNOLÓGICO 

LATITUD: 28° 42' 16.53" N 
LONGITUD: 1 06° 7' 34.98" O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES 

INVERSIÓN DE LA OBRA: $173,700.72 (I.V.A. INCLUIDO) 

BENEFICIARIOS: 200000 HABITANTES 

ESTRUCTURA FINANCIERA: 1 FEDERAL 1 

$0.00 
ESTATAL ] 

'1 

MUNICIPAL 
$173,700.72 

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL MODALIDAD: CONTRATO 



Localidad: CHIHUAHUA 
Municipio: CHIHUAHUA 
Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE 

CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 

~~~mmm1mm 1~1 m 

Concepto 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES EN CIRCUITO 

UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. f $86,850.36 1 $86,850.36 
TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE 

CHIHUAHUA 

$173,700.721 1.0000 1.0000 

$173,700. 1.0000 
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JT _MODIFICACIÓN 059/2017 

JUSTIFICACION TECNICA 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO 
UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 

OFICIOS DE AUTORIZACION: 2017-PDM-33FM-OP-028 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 059/2017 

MONTO AUTORIZADO: 

MONTO CONTRATADO: 

MONTO DE MODIFICACIÓN: 

$ 173,700.72 

$ 173,700.72 

$ 173,700.72 

INC.IVA 

INC.IVA 

INC.IVA 

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO VIVANCO 
ARRIAGA 

PERIODO DE EJECUCION MAYO A JULIO 2017 

ALCANCES DE PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC= 200 
KG/CM Y GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL PARA DELIMITACIÓN DE DERECHO DE VÍA EN CRUCE DE 
CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO; ASÍ COMO LA ILUMINACIÓN A 
BASE DE LUMINARIAS TIPO LEO DE 84 WATTS MODELO IRIDIUM DE 36 LEO DE ALTA POTENCIA 
EN EL PFCO. DE LA JUVENTUD EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CAFETALES HASTA LA AV. 
TECNOLÓGICO (CURVA); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 

JUSTIFICACION: 

SE AJUSTA LA VOLUMETRIA POR MODIFICACION DE CONCEPTOS Y DE VOLUMENES, SIN 
VARIAR EL MONTO CONTRATADO. 

CONCLUSION: 

LA SOLICITUD ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA 
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL. 

.~ 

. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

CHIHUAHUA, CHIH. , AGOSTO DE 2017 



1 GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE, 30 CMS DE ALTO Y ML S 140.56 $28,024.85 

15 CMS DE CORONA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 
RESISTENCIA DE 200 KG/CM2. 

199.38 
2 BANQUETAS DE 8.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO M2 S 211.87 $56,107.24 

HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2 Y ACABADO LISO. 

264.82 
3 SUMNINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN GUARNICION, M2 $ 91.51 $10,084.40 

EN COLOR AMARILLO PARA PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTO, 
INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA, SUMINISTRO DE LA 
MICROESFERA DE VIDRIO EN LA CNTIDAD REQUERIDA, LIMPIEZA DE 
LA SUPERFICIE, ALINEAMIENTO, TRAZO Y APLICACIÓN DE LA 
PINTURA CO ASPERSOR, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. 

110.20 
4 EXCAVACIONES, PUOT EN CORTES EN CUALQUIER CLASIFICACION, M3 $ 203.36 $14,078.61 

PARA EL COLADO DE BANQUETA, CUANDO EL MATERIAL SE 
DESPERDICIE, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, MAQUINARIA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

69.23 
5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO PARA M3 $ 216.28 $8,610.09 

BANQUETAS (CALIZO CRIBADO) COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM 
DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA PUOT. 39.81 

EXTRAS 
,,. 

EXT -01 Guarnición trapezoidal de 20 cms de alto, 15 cms de corona por 20 cms de M 106.72 $ 144.53 $15,424.24 

base, a base concreto hidráulico fc=200 kg/cm2, anclada al pavimento 
existente con varillas de 3/8" a cada 60 cm. Incluye: materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P.U.O.T. 

EXT-02 Construcción de dentellón de concreto hidráulico fc=200 kg/cm2, con M 102.70 $ 67.10 $6,891.17 

sección de 1 O cms por 13 cms. Incluye: materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P.U.O.T. 

EXT-03 Corte de carpeta asfáltico, acabado perfilado Incluye: materiales, mano de M 87.38 $ 60.72 $5,305.71 

obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P.U.O.T. 

EXT-04 Señal SR-6 de 30 cms de lado, con acabado Alta Intensidad en poste PTC PZA 2.00 $ 1,724.76 $3,449.52 

galvanizado calibre 14 de 2" x 2", elaborada en lamina galvanizada calibre 
16. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 

EXT -05 Demolición de carpeta asfáltica de 8 cms de espesor. Incluye: mano de M2 7.92 $ 70.07 $554.95 

obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P.U.O.T. 

EXT-06 Retiro de postes metálicos existentes en el lugar de los trabajos. Incluye: PZA 6.00 $ 201.87 $1,211.22 

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P.U.O.T. 

SUBTOTAL $149,742.00 

NA $23,958.72 
TOTAL $173,700.72 
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RECURSO MUNICIPAL 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 

CUENTA: SUBCTA: 
RESPONSABLE: CONSTRUCCION URBANA 

PROGRAMA 

MONTO AUTORIZADO REDUCCIONES AMPUACIONES INVERSIÓN MODIFICADA 

MUNICtPAL 1 BENEFICIARIOS OTROS SUMA MUNICIPAL 1 BENEFICIARIOS OTROS SUMA MUNICtPAL 1 BENEFICIARiOS OTROS SUMA MUNICIPAL 1 BENEFICIARIOS 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 
... 

~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 

;:¡ 
:... 
o 
o 

~ 

;:¡ 
:... g 
:.., 
N 

..... 
"" 
~ 
~ 

METAS 
AUTORIZADAS 

METAS 

REDUCCIÓN 

HOJA 1 DE 1 

METAS 
AMPliACtóN 

EXP::0134117 
FECHA: 18/AG012017 

METAS 
MODIFICADAS 

OTROS UNIDAD] CANTIDAD 1 UNIDAD! CANTIDAD 1 UNIOAOI CAHTlOAD 1 UNIDAD! CANTIDAD 
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LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ 
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION 
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