



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-054
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2017

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0174/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANTIDAD	INC. (MES)	FIN (MES)	SUMA	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	OTROS	
2017OP000079	SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 942.34	\$ 942,337.60	\$ 942,337.60	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	JUNIO	JULIO	\$ 314,112.53
TOTAL						\$ 942,337.60	\$ 942,337.60	\$ -	\$ -						



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recd!
31-MAY-17
Asato Ventura

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0174/17
FECHA: 24-may-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 942,337.60

VERSIÓN:

SUMA: 942,337.60

MUNICIPAL: 942,337.60

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.8
Implementar un programa de rehabilitación de pavimentos, pintura de carriles y señalamiento para las y los peatones

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 2,837

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

100,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS, INCLUYE: 105,000 ML DE PINTURA EN RAYA, 50 PZAS DE FLECHAS SOBRE PAVIMENTO Y 330 TABLONES EN CRUCES PEATONALES.

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE

HOJA 1 DE 1

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCta:

EXP: 0174/H7
FECHA: 24/MAY/2017

PROGRAMA

COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
MILES \$																								
\$	\$	\$											\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	1.00
942.34	942,337.60	942,337.60											942,337.60	942,337.60										
	\$	\$											\$	\$										
	942,337.60	942,337.60											942,337.60	942,337.60										
	\$	\$											\$	\$										
	942,337.60	942,337.60											942,337.60	942,337.60										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS, INCLUYE: 105,000 ML DE PINTURA EN RAYA, 50 PZAS DE FLECHAS SOBRE PAVIMENTO Y 330 TABLONES EN CRUCES PEATONALES.

LATITUD: 28° 38' 32.54" N
LONGITUD: 106° 4' 34.64" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 8 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$942,337.60 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 100000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL

MUNICIPAL
\$942,337.60

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

NÚMERO DE PROYECTO:

2017OP000079.

OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2017-PDM-33FM-OP-054.

MONTO AUTORIZADO:

\$942,337.60 I.V.A. INCLUIDO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

JUNIO-JULIO.

JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA.

NOMBRE ACTUAL: SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LA VIALIDADES: BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y AV. TEÓFILO BORUNDA, AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y VENCEREMOS, AV. PACHECO ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y BLVD. FUENTES MARES, AV. AMÉRICAS ENTRE AV. WASHINGTON Y AV. VALLARTA, VIALIDAD LOS NOGALES ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y VIALIDAD SACRAMENTO, BLVD. ORTIZ MENA ENTRE AV. AMÉRICAS Y PFCO. JUVENTUD Y OTRAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.

NOMBRE A CAMBIAR: SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONCLUSIÓN:

ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO POR LO QUE CONTRATARÁ.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A MAYO DE 2017

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA



Calendario de Ejecución de la Obra											
Concepto	SEMANAS								Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4	5	6	7	8		Parcial	Acumulado
SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LA VIALIDADES: BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y AV. TEÓFILO BORUNDA, AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE TAMAULIPAS	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$942,337.60	1.0000	1.0000
% de Avance	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	\$942,337.60	1.0000	
Acumulado	12.50%	25.00%	37.50%	50.00%	62.50%	75.00%	87.50%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos								
Parcial	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20	\$117,792.20
Acumulado	\$117,792.20	\$235,584.40	\$353,376.60	\$471,168.80	\$588,961.00	\$706,753.20	\$824,545.40	\$942,337.60

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VIALIDADES DE LA CIUDAD

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1					
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO DE 11 CM. DE ANCHO EN COLOR BLANCO O AMARILLO A BASE DE ESMALTE HULE CLORADO , SOBRE PAVIMENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA DE HULE CLORADO, SUMINISTRO DE LA MICRO ESFERA DE VIDRIO EN LA CANTIDAD REQUERIDA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ALINEAMIENTO, TRAZO Y APLICACIÓN DE LA PINTURA CON ASPERSOR, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	105,000.00	ML	\$7.41	\$778,050.00
1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN FLECHAS DE CIRCULACION VIAL, CON DIMENSIONES SEGUN MANUAL DE MARCAS PARA SEÑALAMIENTO VIAL, EN COLOR BLANCO , INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA DE ESMALTE HULE CLORADO, SUMINISTRO DE LA MICRO ESFERA DE VIDRIO EN LA CANTIDAD REQUERIDA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ALINEAMIENTO, TRAZO Y APLICACIÓN DE LA PINTURA CON ASPERSOR, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	50.00	PZA.	\$145.00	\$7,250.00
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA TABLONES EN CRUCES PEATONALES , CON DIMENSIONES DE 30 cms. x 2.50 mts. , EN COLOR BLANCO O AMARILLO , INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA DE ESMALTE HULE CLORADO, SUMINISTRO DE LA MICRO ESFERA DE VIDRIO EN LA CANTIDAD REQUERIDA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ALINEAMIENTO, TRAZO Y APLICACIÓN DE LA PINTURA CON ASPERSOR, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	330.00	PZA.	\$82.00	\$27,060.00

SUB - TOTAL	\$812,360.00
IVA 16%	\$129,977.60
TOTAL	\$942,337.60

ACUJE

Exp 0174117

FRANCISCO LUNA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

NÚMERO DE PROYECTO:

2017OP000079.

OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

2017-PDM-33FM-OP-054.

MONTO AUTORIZADO:

\$942,337.60 I.V.A. INCLUIDO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

JUNIO-JULIO.

JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA.

NOMBRE ACTUAL: SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LA VIALIDADES: BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y AV. TEÓFILO BORUNDA, AV. H. COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y VENCEREMOS, AV. PACHECO ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y BLVD. FUENTES MARES, AV. AMÉRICAS ENTRE AV. WASHINGTON Y AV. VALLARTA, VIALIDAD LOS NOGALES ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y VIALIDAD SACRAMENTO, BLVD. ORTIZ MENA ENTRE AV. AMÉRICAS Y PFCO. JUVENTUD Y OTRAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.

NOMBRE A CAMBIAR: SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONCLUSIÓN:

ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO POR LO QUE CONTRATARÁ.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recibo ORIGINAL
03/06/2017

CHIHUAHUA, CHIH., A MAYO DE 2017

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx