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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 066/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR
GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS
HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES
DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION
DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE, EL C. OSCAR HOMERO
HERMOSILLO FRESCAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”: Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que por disposicién de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11
fraccion XVIHI del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden
publico con personalidad juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y
administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion I, 29 fraccion XXI, 35 fraccién
I, 63 fraccion XV, 64 fraccion Xly 71 fraccion 1l del Codigo Municipal para el Estado de Chthuahua

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica &
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, :
se realiza previo dictamen de adjudicacion directa identificado con el No. 63/2017 de fecha 13 de
junio de 2017 y de conformidad con lo establecido por los articulos 34 fraccién lli, 48 fraccion Il y

79 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

l.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos

materia de este contrato, consistentes en: “SENALIZACION EN PAVIMENTOS DE LAS
VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”, ademas de reunir las COI‘Id!CfOﬂ
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técnicas y econémicas requeridas por “EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucion de la obra
motivo de este contrato.

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion
Municipal para 2017, como afectacidn presupuestal al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y que
cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficios de
autorizacién Nos. 2017-PDM-33FM-OP-054, de fecha 18 de mayo de 2017 y 2017-PDM-33FM-
OP-M/046, de fecha 07 de junio de 2017, emitido por el Director de Planeacién y Evaluacion del
Municipio de Chihuahua.

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:
11.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No. 342, del Libro 20
ez

folio B0O8 0145082, oficialia 01, de fecha de registro 17 de julio 1971, en la Ciudad
Chihuahua, Chihuahua, ante la Directora del Registro Civil, la Licda. Inés Aurora Martin
Bernal.

derecho de invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos vy
obligaciones que se derivan del presente instrumento.

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su
11.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el HEFO-710611-J88.

11.4.- Que reune las condiciones técnicas y economicas, para obligarse a la ejecumon de la obra
motivo del presente contrato.

I1.5.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucién /
de obras publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y
Municipal, asi como de las leyes y demas normas que las regulan.

11.6.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle 4A, No.
6901-A, Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chihuahua. 7/

I.7.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el numero
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PUCGE-07025 de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

11.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacién vigente a la
fecha del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién (CAMARA) esta dltima Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga
el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos
realizados con motivo del presente contrato, importe que sera enterado a “LA CAMARA” para los
programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion y
para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera
y corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de
falsedad en la informacion, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del
presente contrato.

lll.- DECLARAN “AMBAS PARTES”
I11.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparece

la celebracion del presente contrato.

lll.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se
disponen en las siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA”
la ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “SENALIZACION EN PAVIMENTOS
DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”, con base a los precios
unitarios autorizados en su caso.

e

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para
ello lo establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del
procedimiento que dio origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las
especificaciones, en el clausulado de este contrato, asi como lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas de construccién vigentes, mismos que se tienen por reproducidos com

parte integrante de este instrumento. /
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SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $812,360.00
(Ochocientos doce mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), mas el correspondiente
Irnpuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos
objeto de este contrato, en un plazo de 59 dias naturales, debiendo iniciarlos el 16 de junio de
2017 y terminarlos a mas tardar el 13 de agosto de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicidon
de “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato.

QUINTA.- Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este
contrato, se realice por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los
trabajos, y haran las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los
requisitos fiscales.

L.as estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayo
de treinta dias. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los
tres dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seréan los
dias quince y ultimo de cada mes, las cuales deberan ir acompafiadas de los nimeros generadores
y de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar
la revision y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales
siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién, salvo que
reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacién con algin
o algunos aspectos especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la
Contraloria en funciones de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el
Titulo Séptimo, Capitulo Unico del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningtin caso podra el residente autorizar el pago de
trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra.
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El lugar de pago de las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en
Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud
escrita de “EL CONTRATISTA?”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias calendario desde que se vencio6 el plazo pactado, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha
solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de Supervision
de obra a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo
pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de fos mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de
proérroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago
excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a ca

de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que
“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en
su caso, el pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacién de las propuestas
ocurran circunstancias de orden economico no previstas en el contrato que determinen un aumento
o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento
de ajuste establecido en los articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados

con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccién
correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL. CONTRATISTA” quién lo
promueva, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las
formalidades establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
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Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacion que la soporten.
Si el referido porcentaje es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar
el ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL
MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda, al
efecto no se requerira de convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual
al del anticipo concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion
de trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revisién,

autorizacion y pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.
No darén lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley a
e\los

materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion d
trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revisiéon de cada uno
de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo
siguiente;

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA”, conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion
y apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como
“EL MUNICIPIO”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
MUNICIPIO” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios
que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos vy
metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que “EL. CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, y

4 .- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado?

aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia
de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme al procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo
normativo, “EL CONTRATISTA” debera acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se f

1

l. Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion
realizada de precios,

1B El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en ios costos, valorizado con los precios unitarios §
del contrato; ;
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Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en
el periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios
del contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,;

V. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa
vigente;

V. En su caso, el analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

VI Los andlisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el
periodo de ajuste, acompanados de la documentacion soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los
costos directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de
precios unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo
directo, actualizados con los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria,
o en su defecto con los indices o porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacidon porcentual
que resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 1l y 1l del articulo 207
del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua, los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcidén de las modificaciones
que sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra
efectuarse mediante la férmula general que sefala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, “EL CONTRATISTA?” dentro de los quince dias naturales siguientes
a que se ordene su ejecucién, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su
revision; su conciliacidn y su autorizacion estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y
magnitud del concepto de que se trate.
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OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los
formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

A.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento
del contrato, para tal efecto debera entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion
legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de
Chihuahua, por un importe de $81,236.00 (Ochenta y un mil doscientos treinta y seis pesos
00/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta [a entrega total de los
trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL
CONTRATISTA".

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y
PERJUICIOS: Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”, se liberara la garantia de cumphm:ento a cambio de la entrega de la garantia pa
casos de eviccidn, vicios ocultos y dafos y perjuicios, la cual consistira en Fianza en moned
nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de
la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) d
monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregadd,
permaneciendo en poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega
de la obra contratada, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,
previamente a la recepcién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia
de cumplimiento y el monto recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos seran
considerados como aportacion liquida sin derecho a devolucién de conformidad con el Articulo 97
del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comuricar a “EL
MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados, para que éste dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones.
Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega —
recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“201 7,_Aﬁo del Centenario de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
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Si de la verificacién de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las
condiciones establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las
condiciones contratadas o convenidas.

La recepcién de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por !
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboraciéon dentro del plazo sefalado
en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision. Dentro
de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a “EL CONTRATISTA” a una audiencia de
conciliacién, invitando a un representante de la Secretaria de la Contraloria; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA?”, éste tendra un plazo de quince dias natural
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestioy,
se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos

se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes, “EL MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en
forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.
DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a ;
designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de il
los mismos, un representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccion, ‘
quién debera contar con sus registros en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de ;
Educacién Publica y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente
de Construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales ‘
y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo ai cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes
y estimaciones.




) CHIHUAHUA | oreccon oe

Juntos, una mejor ciudad
& GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustituciéon en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retina los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las
acciones necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se
deriven del contrato, sus anexos y de la bitacora.

El Superintendente de Construccién debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y
recibir toda clase de notificaciones, atn las de caracter personal y contar con poder amplio y
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como ernpresario y
patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando
de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO™.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “E
MUNICIPIO” no sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL. CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total
del personal que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la
residencia del personal mediante la presentacion de identificacidn oficial con fotografia y acta de
nacimiento en la que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL
CONTRATISTA” debera realizar una convocatoria publica para la contratacién de la mano de obra
local, mediante la utilizacion de los medios de comunicacion masiva existentes en ia poblacién
donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA”
no podra subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna
acciéon o derecho que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo
82 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la prestacion del servicio, materiales utilizados y
tiempo de ejecucion de los mismos, eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo
de los mismos.

-

Hoja 11 de 18 Contrato de Ob

2017, Aﬁo del Centenario de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos” 9\
Qbra Pub

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva. C P 31410



CHIHUAHUA DIRECCION DE
Juntos, una mejor ciudad gggﬁfh&s

GOBIERNGC MUNICIPAL 2016-2018

“EL. CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de
instalacion permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las
normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectuen a satisfacciéon de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta
y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los dafnos y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo
de 12 meses posteriores a la recepcion formal de la obra; en caso contrario se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo
de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucién de los trabajos,
se hara acreedor a una sancion econdmica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo
anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus

sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacio
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”.

derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro §

Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en
la ejecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposicién serd motivo de rescisién administrativa
del contrato en los términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar
las acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas
del contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los
trabajos y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado
en el contrato o conforme a las drdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su
demolicién, reparacion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios,
que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna
por elio ni ampliacion del plazo sefalado para su terminacion.

}%
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Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita
o anotacion en la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo
de ejecucidn de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes,
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccioén, control
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucidon de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener ‘
los lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO”
o a terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado
en el contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra
o0 por violacion a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de qu

disponga; igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, d
existencia de incendios, de su localizacion o magnitud.

“EL. CONTRATISTA” tendra la obligacion de comunicar a la apariciébn de cualquier brote
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo,

con los medios de que disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales

y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el
avance de los trabajos. Side dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debié
realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.
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Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencion o devolucién correspondiente, a fin de que la
retencién total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del dltimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su
importe se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento
del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha senalada
en el 1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion
sefialada en el programa, que cubrird “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento
en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sea imputable a “EL. CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta
por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas,
aplicando ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme
a lo estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningtin caso podran ser superiores,
en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en
cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por
cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién se
efectuara conforme al procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
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DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra
en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general
o por ocurrir alguna de las siguientes causales:

|.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a
los mismos;

Il.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegan a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;
[ll.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
no acatan las érdenes dadas por el Residente de obra;

V.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
calidad de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de “EL
MUNICIPIO”, pueda dificultar la terminacién satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara
retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento
del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente
a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi
como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspensién de los trabajos, siempre y cuango
esa circunstancia aparezca reportada en la bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores; &

V1.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacidén expresa
y por escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresa
y por escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIII.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya

establecido como requisito tener esa nacionalidad,; 4 l
X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y
Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y

sus anexos, convenios, bitdcora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las
demas disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la
suspension injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su

rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
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Si “EL. MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
establecido en el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucién de la obra y por tanto no se considerara
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar
por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan
causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales
efectos se aplicarad el procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado ;
Chihuahua. |

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Piblica ‘
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras !
Publicas, para que en caso de suspension temporal, terminacion anticipada o rescisién en todo o [
en parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra
~objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a los términos
de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y
Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

DECIMA NOVENA .- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor 0 a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato,
en la medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, | rtes se someten

"01 7 Aﬁo del Centenario de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos” e‘
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a la jurisdiccién de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre
problemas especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- E| presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la
documentacién que se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que
vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, i
ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU |
REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA A 15 DE JUNIO DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN |
PRESIDENTA MUNICIPAL

7

/ LIC./CESAR GUSTAVG-JAUREGUI MORENO
(____ SECRETA L H. AYUNTAMIENTO

C.P. AIDA AMANDA ¢ORDOVA CHAVEZ
TESORER CIPAL
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Las firmas que anteceden corresponden al contrato de oldra p
lievar a cabo los trabajos consistentes en: “SENALIZACION
CHIHUAHUA”, celebrado el 15 de junio de 2017.
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS'
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