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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 072/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR
GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS
HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES
DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.vV,,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. JAIME MARTINEZ ZAMORANO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO
“AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

l.1.- Que por disposicién de los articulos 115, fraccién | de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11
fraccién XVl del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico
con personalidad juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y
administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contratd, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion I, 29 fraccion XXl, 35 fraccion
I, 83 fraccidn XV, 64 fraccion Xl y 71 fraccion Hll del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicaciéon del presente contrato, se realiza previo
dictamen de adjudicaciéon directa identificado con el No. 070/2017, de fecha 13 de junio de 2017 y
de conformidad con lo establecido por los articulos 34 fraccion 1, 48 fraccién Il y 79 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

U

1.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos
materia de este contrato, consistentes en: “CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS |
EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL # 3008”, ademas de reunir las condiciones técnicas y f

economicas requeridas por “EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecuciéon de la obraw
contrato.
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I.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion
Directa para 2017, como afectacién presupuestal a los Recursos Municipales y gue cuenta con los
recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficio de autorizacion No. 2017-PDM-
AT-111, de fecha 01 de junio de 2017, emitido por el Director de Planeacion y Evaluacion del
Municipio de Chihuahua.

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

I.1.- Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como
lo acredita con la exhibicién de la escritura publica nimero 6632, volumen 214, de fecha 10 de
septiembre del 2001, protocolizada ante la fe del Notario Publico nimero 26, de la Ciudad de
Chihuahua Chihuahua, Lic. Maria del Carmen Valenzuela Breach de Caballero, inscrito bajo™e
numero 55, a folios 109, del volumen 155, del libro primero de comercio, de fecha 20 d
diciembre de 2001, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua.

H.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a s
derecho de invocar la proteccidn de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y
obligaciones que se derivan del presente instrumento.

I.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la escritura publica nimero
28532, volumen 1036, de fecha 14 de enero del 2011, protocolizada ante la fe del Notario
Pablico nimero 9, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Lic. Francisco de A. Garcia Ramos,
inscrito bajo el folio mercantil electrénico No. 17532 * 10 M2, de fecha 21 de enero de 2011 en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo
protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades
conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

i1.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CAL-010910-B8A.

1.5.- Que reune las condiciones técnicas y econdmicas, para obligarse a la ejecucion de la ob,
motivo del presente contrato.

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucién de
obras publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y
Municipal, asi como de las leyes y demas normas que las regulan.
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I.7.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle Fuente de
los Vientos No. 6436, Col. Las fuentes de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

I.8.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero
PUCGE-11056, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

1.9.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha
del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
(CAMARA) esta ultima Delegacién Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al
millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo
del presente contrato, importe que sera enterado a ‘LA CAMARA’ para los programas de
capacitacioén y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion y para obras de
beneficio social, de “EL DIF”.

11.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de
falsedad en la informacion, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA) del
presente contrato.

lll.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

l11.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracidn del presente conirato.

lHl.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen ¢

en las siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “CONSTRUCCION DE ESCALEREADO
Y BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL # 3008”, con base a los precios unitario
autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los {rabajos hasta su total terminacién, acatando para «ll

establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que
dio origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el

clausulado de este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y W
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construccidn vigentes, mismos gue se tienen por reproducidos como parte integranie de este
instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $331,356.74
(Trescientos treinta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 74/100 M.N.), mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto
de este contrato, en un plazo de 93 dias naturales, debiendo iniciarlos el 26 de junio de 2017 y
terminarlos a mas tardar el 26 de septiembre de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicién de
“EL CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de ¢
contrato. ’

QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos |
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y
produccion de materiales de construccidén, la adquisicibn de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos, se otorgara un anticipo por la cantidad de $99,407.02 (Noventa
y nueve mil cuatrocientos siete pesos 02/100 M.N.}, mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, lo que representa el treinta por ciento (30%) del total del contrato, quedando obligado
“EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefialados. El anticipo se
amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen durante la ejecucién de la
obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la
estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el
contrato o no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de
Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencié el
plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

!

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicion a “EL CONTRATISTA” con antelacion al ini
de los trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garamfia
sefialada en la clausula octava de este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la
garantia del anticipo en la forma y plazo solicitado, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y

~~
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exigira al contratista que los trabajos se inicien en la fecha convenida; al efecto no procedera el
diferimiento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato,
se realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y
haran las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos
fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de
treinta dias. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y
ultimo de cada mes, las cuales deberan ir acompafadas de los niumeros generadores y de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision
y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a
su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentr

de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién, salvo qu

reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacién con algun o
algunos aspectos especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la
Contraloria en funciones de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el
Titulo Séptimo, Capitulo Unico del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningun caso podra el residente autorizar el pago de
trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El
lugar de pago de las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle
Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones'y de ajustes de costos, a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que s
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escri
debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de Supervisién de obra a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que

precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. %@
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidon de “EL MUNICIPIO”. No se
consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CON TRATISTA”
sean compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacién de las propuestas
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido,
dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de aju
establecido en los articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Migma
de! Estadc de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccion correspondient
debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo
promueva, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al
mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud que cumpla con las
formalidades establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacion que la soporten. Si
el referido porcentaje es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con
base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar
el ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL
MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATIST
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resoluciéon que proceda,
efecto no se requerira de convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje ig@%

b
~~

de!l anticipo concedido.
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El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimaciéon de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacion
y pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos direcios se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de
los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecucidén pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA”, conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costas
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubjer
convenido. ‘

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante 1a
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exieriorfactualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como
“EL. MUNICIPIO”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
MUNICIPIO” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios
que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales |
considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida
el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales de! contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de lo
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes lo
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad original
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Esta

AN
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Para la revisiéon de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme al procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo
normativo, “EL. CONTRATISTA” debera acompanar a su solicitud la siguiente documentacion:

L. Relacién de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion
realizada de precios;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato;

HI. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servici
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua;

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el analisis de la determinacién del factor de ajuste, y

VI Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcién de los trabajos a realizar en el
periodo de ajuste, acompafiados de la documentacion soporte.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos, se deberan precisar las
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos 0 decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos gue integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios
unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo,
actualizados con los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en s
defecto con los indices o porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacion porcentual
que resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones Il y 1l del articulo 207 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Est
Chihuahua, los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiept
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El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcién de las modificaciones que
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse
mediante la férmula general que sefala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, “EL. CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a
que se ordene su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su
revision; su conciliacidn y su autorizacidn estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud
del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y i
procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del

Estado de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los

formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimient

del contrato, para tal efecto debera entregar Pagaré en moneda nacional a favor de la Tesoreria de
Municipio de Chihuahua, por un importe de $33,135.67 (Treinta y tres mil ciento treinta y cinco
pesos 67/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los
trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL )
CONTRATISTA”.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS:
Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, se
liberara la garantia de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion,
vicios ocultos y dafios y perjuicios, la cual consistirda en Pagaré en moneda nacional a favor de la
Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto
total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en
poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra
contratada, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultioé
previamente a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia |
de cumplimiento y el monto recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos seran
considerados como aportacién liquida sin derecho a devolucién de conformidad con el Articulo 97 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estad

Chihuahua.



http:33,135.67

% CHIHUAHUA DIRECCION DE

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNG MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS

C. ANTICIPO: Pagaré en moneda nacional a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por
un importe de $99,407.02 (Noventa y nueve mil cuatrocientos siete pesos 02/100 M.N.), mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como
anticipo asi mismo se obliga a entregar su respectiva factura para que “EL CONTRATISTA” realice
en el sitio de los trabajos la construccidon de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos
objeto del presente contrato, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicién de equipos gue se instalen permanentemente y demas insumos que se deberan otorgar,
conforme a la clausula quinta y debera ser presentada a la firma del presente instrumento y con
antelacion al comienzo de los trabajos y continuara vigente hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la forma solicitada,
“EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira a “ELL CONTRATISTA” que los trabajos se
inicien en la fecha convenida.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a ¢
MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados, para que éste dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de lo
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al
finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega —
recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de la verificacién de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las
condiciones establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para gque cumpla con las
condiciones contratadas o convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones ¢ sanciones en los t&rminos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el
parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de dlez dias naturales, contado a partir de su emxs én. Dentro de

Hoja g
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dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrad un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestioén, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes,
“EL MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial
o extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizaciéon de los mismos,
un representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccién, quién debera
contar con sus registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion
Publica y el Departamento de Registrc Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de
Construccién debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales vy
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
gjecucién y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al curnplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes
estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que relina los requisitos exigidos.

necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del
contrato, sus anexos y de la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y
recibir toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccién, deberan realizar las acciones {)

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén
del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsabl
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra 0 en confra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion
laboral a “EL MUNICIPIO”. M

)
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“EL. CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del
personal que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la
residencia del personal mediante la presentaciéon de identificacion oficial con fotografia y acta de
nacimiento en la que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL
CONTRATISTA” debera realizar una convocatoria publica para la contratacién de la mano de obra
local, mediante la utilizacién de los medios de comunicacidn masiva existentes en la poblacion donde
se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no
podra subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién
o derecho que hacer valer en contra de “EL. MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la prestacién del servicio, materiales utilizados y
tiempo de ejecucion de los mismos, eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago direct

los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de
instalacion permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las
normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de
dicha obra, se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y
riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses
posteriores a la recepcidn formal de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada

1

para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de pena
convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se
hara acreedor a una sancién econdémica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo
anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro

sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacién
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”.

A
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Cuando a juicio de la Direccidén de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas tumnos en la
ejecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposicién sera motivo de rescision administrativa
del contrato en los términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua.

“EL. CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucién de los trabajos, debiendo reaiizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos
y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL. MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en
el contrato o conforme a las érdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicion,
reparacidén o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que haréa por
su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni
ampliacion del plazo sefialado para su terminacién.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita
anotacion en la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién de
los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes,
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, control
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los
lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los danos y perjuicios que causen a “EL. MUNICIPIO” o a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por
violacion a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“ELL. CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extinciéon de incendios comprendidos en las
zonas en gque se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que

disponga; igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la
existencia de incendios, de su localizacién o magnitud.

Q“\l’h

“2017, Afio del Centenario de |la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

A0V AAAAAALEN



CHIHUAHUA DIRECCION DE
OBRAS

& GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de comunicar a la apariciéon de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los
medios de que disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendr4 la facultad de verificar
si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con
el Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los
trabajos. Si de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencidon o devolucién correspondiente, a fin de que
retencion total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacién del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su
importe se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del
programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

>

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el 1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacién sefialada
en el programa, que cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”. .

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL

MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”. /
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancj

consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta
por el monto de |la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efeM
ealo

aplicando ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada confqg
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estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de curnplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier
momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al
procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por
ocurrir alguna de las siguientes causales:

l.- Si “EL. CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables/a |
mismos;

I1.- Si interrumpe injustificadamente la ejecuciéon de los trabajos o se niegan a reparar o repone
alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

lIl.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
no acatan las érdenes dadas por el Residente de obra;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
calidad de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL
MUNICIPIO”, pueda dificultar la terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso
en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacidn referente a
planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de
trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi como
cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa
circunstancia aparezca reportada en la bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspensién de pzigos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion expres
por escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIIl.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por ofra, en el caso de que se haya esta 0
como requisito tener esa nacionalidad; .
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X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacién con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL. CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la suspension injustificada
de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en
el articulo 74 de la Ley de Obra Pudblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecuciéon de la obra y por tanto no se consid
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pag
de estimaciones, debiendo documentarse tal situacién.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan
causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales
efectos se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 158, 160, 161, y 162 del )/
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articuio 71 de la Ley de Obra Pblica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estade de Chihuahua, designa al Director de Obras
Publicas, para que en casc de suspension temporal, terminacion anticipada o rescisién en todo o en
parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucién de la obra objeto
de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de
referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposyg;%

Administrativas que sean aplicables.

H
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DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor 0 a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en
la medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicciéon de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la
documentacién que se genere en el periodo de ejecucién de la obra, son los instrumentos que
vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones.

LEIiDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS
DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y
CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A
21 DE JUNIO DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

. CESAR GUSTAV
SECRETARIO D

A0REGU! MORENO %
. AYUNTAMIENTO

a Nueva. C.P. 31410
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C.P. AIDA AMAN

Juntos, una mejor ciudad
Y GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Ej CHIHUAHUA DIRECCION DE

PUBLICAS

RDOVA CHAVEZ

TESORERA MUNICIPAL

os HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

. JAIME MARTINEZ ZAMORANO

REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra piblica No. 072/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para
Hlevar a cabo los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA
ESTATAL # 3008”, celebrado el 21 de junio de 2017.




