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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 076/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA
CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON,
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA
Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA C. ROCIO CHAVEZ SAENZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccidon | de la Constitucidn Politica de los Estados Unidgs
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XViil del Codig
Municipal para ef Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad juridica, patrimonfo
propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion il, 29 fraccion XXI, 35 fraccion U, 83 fraccion XV, 64
fraccidon Xl y 71 fraccion 1l del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo dictamen de adjudicacion directa
identificado con el No. 74/2017 de fecha 13 de junio de 2017 y de conformidad con lo establecido por los
articulos 34 fraccion I, 48 fraccion ll y 79 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua.

14.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para lievar a cabo los trabajos materia de
este contrato, consistentes en: “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.00 X 45.00 M
EN ESCUELA SECUNDARIA No. 13 BATALLA DE SACRAMENTO CON CLAVE: 08DES0101G, UBICADA
EN CALLE DEL MARMOL Y PINOS ALTOS S/N, DE LA COLONIA VILLAS DEL REAL”, ademas de reunir
condiciones técnicas y econdmicas requeridas por “EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucion de la gbr
motivo de este contrato.

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Jnugrsion Directa para
2017, como afectacién presupuestal a los Recursos Municipales y que cuenta con log récursossuficientes para
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cubrir el importe de la misma, segln oficio de autorizacion No. 2017-PDM-AT-1186, de fecha 01 de junio de 2017,
emitido por el Director de Planeacién y Evaluacién del Municipio de Chihuahua.

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicade en la avenida
Independencia No. 208 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

IL- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

1.1.- Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como lo acredita
con la exhibicidon de Escritura Publica Nuamero 6,036, volumen 165, de fecha 12 de abril del 2004,
protocolizada ante la fe de la Lic. Marcela Reyna Molinar Lucerc Adscrita a la Notaria Publica nimero 7, en
funciones de Notario Publico por Licencia de su titular Lic. Norberto Burciaga Cazares, de la Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

l.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de
invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del
presente instrumento.

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibicion de Escritura Publica Niamero
8,524, volumen 219, de fecha 17 de febrero del 2009, protocolizada ante la fe del Notario Pablico niimero
7, Lic. Norberto Burciaga Cazares, inscrito en folio mercantil electronico No. 21237 10 M10, de fecha 11 de
marzo del 2009, en el Registro Pablico de la Propiedad y del Comercio, en la Ciudad de Chihuahua
Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, glie
las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

1L.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CCC-040412-HX2.

iI1.5.- Que relne las condiciones técnicas y econdmicas, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato.

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, asi como de
las leyes y demas normas que las regulan.

Il.7.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle Erasmo Dominguez
No. 11706, de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

I1.8.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-08062,
de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Cbra Puablica y Servicios Relacionados con la misma del Estado
de Chihuahua.

IL.9.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del presei{
contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la £ del Municipio d
Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CAMARA] esta (Rma Delegakion
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Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que serd enterado a "LA
CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion
y para obras de beneficio social, de "EL DIF".

11.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y corresponde
a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la informacion, se
estard en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lil.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

ll1.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

ill.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion d
los trabajos referentes a la obra denominada: “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO
16.00 X 45.00 M EN ESCUELA SECUNDARIA No. 13 BATALLA DE SACRAMENTO CON CLAVE:
08DES0101G, UBICADA EN CALLE DEL MARMOL Y PINOS ALTOS S/N, DE LA COLONIA VILLAS DEL
REAL”, con base a ios precios unitarios autorizades en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente
instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato, asf como
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion vigentes, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: E! monto del presente contrato es de $1,174,769.68 {Un millén
ciento setenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos 68/100 M.N.}, mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato, en un plazo de 93 dias naturales, debiendo iniciarlos el 26 de junio de 2017 y terminarlos a mas
tardar el 26 de septiembre de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion d
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.
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QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos ia construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, ia
adquisicion de equipos gque se instalen permanentiemente y demas insumos, se otorgara un anticipo por la
cantidad de $352,430.90 (Trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta pesos 90/100 M.N.), mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, 1o que representa el treinta por ciento (30%) del total del contrato,
guedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefialados. El anticipo
se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen durante la ejecucion de la obray
en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en ia forma pactada en el contrato o no
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberéd pagar gastos financieros conforme a una tasa que
serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendaric desde que se vencib el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicion a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de Jos,
trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia sefialada en la clausula

octava de este contrato, el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa

de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo en la forma y plazo solicitado, J
“EL. MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira al contratista que 10s trabajos se inicien en la fecha
convenida; al efecto no procedera el diferimiento. X

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice
por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de pago
total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

{as estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta dias.
“EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales siguientes a
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y ultimo de cada mes, las cuales
deberan ir acompafnadas de los numeros generadores y de la documentacion gue acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no
mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista desacuer:
entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algun o algunos aspectos especificos de obra
ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones de conciliador, sometiéndos
las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacicnados con ia Misma de! Estado de Chihuahua. En ningln caso podra el residefie
autorizar el pago de trabajos no gjecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones
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sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de
- Chihuahua, Chih,

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a |a establecida por la
Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que
se vencid el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de
Supervision de obra a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena
de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades

pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por ]
la Ley de ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los j
intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia :
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades |
disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a 3‘
cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el pago en exceso.

E! pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO”
SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 66 y 67 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a

dicha Ley. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito. i
|

Cuando ef porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo promueva, dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante
la presentacidn por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el articulo 207 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios
y documentaciéon que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste d
costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL. CONTRATISTA” prom
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda, al efecto no se requerira
convenio alguno.

"201 7 Ano del Centenano de la Conststucnon Pohtlca delos Estados Unidos Mexicanos” @
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Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del anticipo
concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacién de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revisién, autorizacién y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

t
El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revisién de cada uno de los precios |
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente: [

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado 11
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamerite
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a calcularlos en conjunto con “EL
CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al i
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del cont
inicialmente otorgada.

(DD
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Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme al
procedimiento sefialado en el articulo 67 de ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA” deberd acompaiar
a su solicitud la siguiente documentacion:

I Relacidn de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, 0 en su defecto los
indices a gque se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;

I El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;,

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados
conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicics Relacionados con la Misma del

Estado de Chihuahua;
V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el analisis de la determinacion del factor de ajuste, y
odo d

VI Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el peri
ajuste, acompafiados de la documentacion soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se

. A . . R , 4
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en el cual se |
produzca el incremento en los costos. X

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos directos que
integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios del contrato en el
que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o las
variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o porcentajes gue se indican
en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendrén mediante la relacion porcentual que resulte
entre los importes de los presupuestes citados en las fracciones 1l y il del articulo 207 del Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberan ser
afectados por el anticipo correspondiente. ﬁ

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones que sufran los
costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse mediante la férmula
general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo origin

del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene su gjecucid
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debera presentar los andlisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y su autorizacion estara
sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el
Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL
MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto debera entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $117,476.96
(Ciento diecisiete mil cuatrocientos setenta y seis pesos 96/100 M.N.}, equivalente al 10% (Diez por cierto)
del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta la
entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso
de “EL. CONTRATISTA”.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una vez
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, se liberara la garantj
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccidn, vicios ocultos y dafios y perjuicids,
la cual consistira en Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y acreditada
en esta ciudad, a favor de la Tesorerfa del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra, més el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo
en poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, asi
mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL. CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a
la recepcién de los frabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento vy el monto
recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacion liguida sin
derecho a devolucion de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

B //,ZSQ

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada y acreditada en esta
Ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $352,430.90 (Trescientos
cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta pesos 90/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asi mismo se obliga a entregar su
respectiva factura para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslade de maquinaria y equipo de
construccién e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y produccidén de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que
se deberan otorgar, conforme a la clausula quinta y debera ser presentada a la firma del presente instrumento y
con antelacion al comienzo de los trabajos y continuard vigente hasta la total amortizacion del antigipo
correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la forma solicitada,
MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira a “EL CONTRATISTA” que los trabajos se inicien en la fde
convenida.
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Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una institucion de
fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.

Para la cancelacion de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” deberd
presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Publicas, quién emitira opinién al respecto y realizara
el framite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgé la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgd la garantia, debera emitir respuesta por escrito
dentro de los 15 dias hébiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la autorizacion
para la cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ése termino, se tendra por autorizada la
cancelacion.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL MUNICIPIO” y a
la Secrstaria de la Contraloria la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro
de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en
el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contaréa

con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones

establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas. YQ

La recepcién de los trabajos se efectuaréd sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de
retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emision. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a “EL CONTRATISTA” a uaa
audiencia de conciliacién, invitando a un representante de la Secretaria de la Contraloria; una vez notificado e
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se dedugira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL MUNICIPI®”
solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio ¢
cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

s
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DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos, un
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccion, quién deberad contar con sus
registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica y el Departamento de
Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion deberd conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes
y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas justificadas,
obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retina los requisitos exigidos.

“EL. CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones necesarias
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del confrato, sus anexos y de
la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clas
de notificaciones, ain ias de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del | ‘
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las ;
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos especificados
en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea !
conveniente su permanencia en la obra. ‘

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del personal
que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del personal
mediante la presentacion de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que se asiente que son
ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera realizar una convocatoria
publica para la contratacién de la mano de obra local, mediante la utilizacion de los medios de comunicacion

- masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar la obra. /\

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho §ue
hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley de Ob
Publica y Servicios Relacionados con lfa Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la calidad de
prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de los mismos, eximiendo expresamente
“EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410
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“EL. CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacion
permanente gue se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas
para tal efecto y que la realizacidon de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien a satisfaccion de
“EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los dafios vy
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros,
hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal de la obra; en caso contrario se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del Conirato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de pena
convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacién permanente que utilice en la obra “EL CONTRATISTA”
no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara acreedor a una sancioén
econdmica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o0 morales, sus derechos y
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion expresa y por escrito de “
MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccidn de Obras Publicas se requiera el empleo de dos 0 mas turnos en la ejecucion de
la obra para evitar desfasamientos -del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarlos. El
incumplimiento de esta disposicidon sera motivo de rescision administrativa del contrato en los términos del articulo
74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las acciones
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato vy bitacora
correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que
realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipuiado en el contrato
o conforme a las érdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacién o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin
que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello ni ampliacion del plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita 0 anotaciéon e
la bitdcora por parte de la residencia de obra, 0 en el convenio respectivo, independientemente de |
responsabilidad en que incurra por la ejecucidn de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajes.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y s
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”, para
ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obiener los lineamientos correspongi
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“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafos y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a terceras
personas con motive de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacidn a las leyes,
reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que
se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; iguaimente “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacion o
magnitud.

“EL. CONTRATISTA” tendra la obligacion de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga.
También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que
se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si tos
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa
Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparard mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta gue el avance es menor que o que debid realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados vy
el importe de lo que debié realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion total sea
procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL. CONTRATISTA”.

by Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el 1% (Uno
por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa, que
cubrira “EL. CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos vy
recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas po
caso forfuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL. MUNICIPIO” no sea imputable g
CONTRATISTA".

independientemente de [a aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL MUNICIR]
opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién congj n un porcentaje
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valor del mismo, gue podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicaciébn de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas
si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato olorgada conforme a lo estipulado en este Contrato.
Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que
ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en los i
articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua %
y 153 de su Reglamento. i

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
causas que motivaron dicha suspensién.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir alguna de las
siguientes causales:

I.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos;

II.- St interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

L.~ Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan

las ordenes dadas por el Residente de obra,

V.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de éstos, ‘
falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de “EL MUNICIPIO”, pueda dificultar 1a
terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por
tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar
por falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega
fisica de las areas de trabajo y de enirega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante,
asi como cuando “EL. MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa
circunstancia aparezca reportada en la bitacora;

V.- Si es declarado en gquiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI .- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacidn expresa y por escrit
de “EL. MUNICIPIO”,

V.- 8i cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”,
ViIL.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad;
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X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos,
convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones administrativas sobre
la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, asi como la suspension injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da
derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el articulo 74 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucioén de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento del
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo
documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por terminad
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas qu
impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el procedimiento establecido
en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y
159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas, para que en caso
de suspensiéon temporal, terminacidn anticipada o rescisién en todo 0 en parte de la obra, sea dicho funcionario
quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estad
de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si exist
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO?”
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que procedd,

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo ‘
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten jurisdiccion de los ‘







% CHIHUAHUA imccion o

Juntos, una mejor ciudad
¥ GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLIC.AS

Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL. CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comuln acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas especificos
de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacién que se
genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU
VALORY ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN
POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 21 DE JUNIO DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. M

C.P. AIDA AMANDA AORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

Hola







 CHIHUAHUA DmEccion oE

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBUCAS

ING. CARLOS HUMBER¥
DIRECTOR DE OBR

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pablicg
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE TECHU
SECUNDARIA No. 13 BATALLA DE SACRAMENTO CON CLAVE: 08DES0101G, UBICADA EN CALLE DEL MARMOL Y PINOS ALTOS

S/N, DE LA COLONIA VILLAS DEL REAL”, celebrado el 21 de junio de 2017.

Hoja
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DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA; SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2017-PDM-AT-116
NO. EXPEDIENTE: 2017AT000017
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE

AFECTACION PRESUPUESTAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 CHIMUAHUA, CHIH. 01 DE JUNIO DE 2017

red o ol

ING. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2017, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE
DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE $1,362,732.83 (UN
MILLON TRECIENTOS SESENTA Y DOS MiIL SETECIENTOS TREINTA ¥ DOS PESOS 83/100 M.N.) COMO
AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA
SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA CONCEPTO IMPORTE
MUNICIPAL PDM

01-12354010001-999599-04-11013- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION $1,362,732.83
131-000-02E1505-61401-2-5-PDAM-000  DE OBRAS DE URBANIZACION

OBRA

1.  CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.00 X 45.00 M EN ESCUELA SECUNDARIA
No. 13 BATALLA DE SACRAMENTO CON CLAVE: 08DES0101G, UBICADA EN CALLE DEL MARMOL Y
PINQOS ALTOS SIN, DE LA COLONIA VILLAS DEL REAL.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE
ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS,
CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL
CASO. -

ATENTAMENTE

MUNICIPIZ DE CHIHUAHUA
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