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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 078/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS
CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO,
C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GILY C.P. CARLOS
DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA
PARTE, EL ARQ EDUARO RAYNAL PRIETO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONTRATISTA”: Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que por disposicién de los articulos 115, fraccién | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVIi
del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con personalidad
juridica, patrimonio propio y base de su organizacién territorial, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con o dispuesto por los articulos 2 fraccion i, 29 fraccién XXI, 35 fraccion i,
63 fraccion XV, 64 fraccién Xl y 71 fraccién 1l del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados ¢

la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo
dictamen de adjudicacion directa identificado con el No. 75/2017 de fecha 13 de junio de 2017 y de
conformidad con lo establecido por los articulos 34 fraccion lll,.48 fraccion Hl y 79 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

1.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos
materia de este contrato, consistentes en: “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO
DOMO 22.00 X 24.00 M EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES CON CLAVE:
08PDR1816P, UBICADA EN CALLE MOMBACHO Y PARICUTIN S/N, DE LA COLONI
PANORAMICO”, ademas de reunir las condiciones técnicas y econdmicas requeridas por “
MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucidon de la obra motivo de este contrato.
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1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion
Directa para 2017, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales y que cuenta con los
recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficio de autorizacion No. 2017-PDM-
AT-117, de fecha 05 de junio de 2017, emitido por el Director de Planeacién y Evaluacion del Municipio
de Chihuahua.

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No. 4190, del Libro 1156, folio
14, oficialia 01, de fecha de registro 24 de agosto 1983, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
ante la Oficial de Certificacion, la C. Mayra Ivonne Martinez Sadamura.

1.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su
derecho de invocar la proteccion de ningin gobierno extranjero, por cuanto a los derechos vy
obligaciones que se derivan del presente instrumento.

11.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el RAPE-830726-QF6.

I1.4.- Que redne las condiciones técnicas y econdmicas, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo
del presente contrato.

_11.5.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de |
obras publicas de las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, Estatal y
Municipal, asi como de las leyes y demas normas que las regulan.

I1.6.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle Guelatao de f
Juarez, No. 2414, Col. Margarita Maza de Juarez, Chihuahua, Chihuahua.

I.7.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero
PUCGE-12021 de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

1.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fech
del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrolio Integral de
Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién
(CAMARA) esta dltima Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar
(0.4%) del monto de las estimaciones a que tengan derg por ajos realizados con motivo d
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presente contrato, importe que sera enterado a ‘LA CAMARA" para los programas de capacitacion y
adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion y para obras de beneficio social, de
“EL DIF.

I1.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad
en la informacién, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lll.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

l.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracién del presente contrato.

I11.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen
en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATIST
ejecucién de los trabajos referentes a la obra denominada: “CONSTRUCCION DE TECHUMBR
METALICA TIPO DOMO 22.00 X 24.00 M EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES CON
CLAVE: 08PDR1816P, UBICADA EN CALLE MONBACHO Y PARICUTIN S/N, DE LA COLONIA
PANORAMICO?”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el
clausulado de este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de
construccion vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este
instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: E! monto del presente conirato es de $856,652.37
(Ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos pesos 37/100 M.N.), mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objet
de este contrato, en un plazo de 83 dias naturales, debiendo iniciarlos el 26 de junio de 2017
terminarlos a mas tardar el 26 de septiembre de 2017.
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de
materiales de construccidon, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos, se otorgara un anticipo por la cantidad de $256,995.71 (Doscientos cincuenta y seis mil
novecientos noventa y cinco pesos 71/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, lo que representa el treinta por ciento (30%) del total del contrato, quedando obligado “EL
CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefialados. El anticipo se amortizara
proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen durante la ejecucioén de la obra y en el
caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato
o no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se
pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicion a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio
de los trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia
sefialada en la clausula octava de este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin
meodificar, en igual plazo, el programa de ejecucidon pactado. Si “EL. CONTRATISTA” no presenta la
garantia del anticipo en la forma y plazo solicitado, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y
exigira al contratista que los trabajos se inicien en la fecha convenida; al efecto no procederd el
diferimiento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato,
se realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran
las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

+

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de
treinta dias. “EL. CONTRATISTA?” debera presentarias a la residencia de obra dentro de los tres dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince
ultimo de cada mes, las cuales deberan ir acompafiadas de los numeros generadores y de

documentaciéon que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisj
y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no or iez dias naturales giguientes a
su presentacion.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente
exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algun o algunos aspectos
especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones
de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico
del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua. En ningun caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias
naturales, contados a partir de |la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El
lugar de pago de las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle
Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita

de “EL CONTRATISTA?”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago

de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA?” al Residente de Supervision de obra a mas tardar déntr

de los treinia dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derechio

a reclamar el pago de los mismos. '

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga
para el pago de creditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran
pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacidn siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el rato que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos aun no g nforme al programatgorvenido, LJ\
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dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste
establecido en los articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente
debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo
promueva, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al
mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las
formalidades establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacion que la soporten. Si el
referido porcentaje es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con
base en la documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL
MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL. CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucidén que proceda, al efecto no se
requerira de convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al de
anticipo concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimaciéon de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacion
y pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, f
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. ‘

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revisidén de cada uno de
los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa d
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATIST

conforme al programa convenido.
C i% 2
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Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como
“EL MUNICIPIO”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen,
por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas é utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fjjos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de ios
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, y

4 - A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran

al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Para la revisidn de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos :
conforme al procedimiento sefialado en el articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios ‘
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, '
“EL CONTRATISTA” debera acompanar a su solicitud la siguiente documentacién:

l. Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacidon realizada de
precios;

I El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en
periodo en el cual se produzca el incremento en los costo #Zado con los preci itarios deL/\

contrato;
—
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. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua;

\A El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

Vi Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcién de los trabajos a realizar en el
periodo de ajuste, acompafiados de la documentacion soporte.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades
gue se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios
unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo,
actualizados con los relativos o las variaciones en el indice que deterrriine la Contraloria, o en su defecto
con los indices o porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual que
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones Il y 1li del articulo 207/del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahu
los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcién de las modificaciones que
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse
mediante la formula general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “EL. CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se
ordene su ejecucién, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su
conciliacion y su autorizacion estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto "
de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estad
como base los fo os que fe
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A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL. CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del
contrato, para tal efecto deberad entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion
legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua,
por un importe de $85,665.23 (Ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco mil pesos 23/100
M.N.), equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera
satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA".

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS:
Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, se
liberara la garantia de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion, vicios
ocultos y dafios y perjuicios, la cual consistira en Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién
legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua,
por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de “EL MUNICIPIO” durante
12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, asi mismo entregard carta
compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,

previamente a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia ‘
cumplimiento y el monto recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos sgran
considerados como aportacién liquida sin derecho a devolucién de conformidad con el Articulo 97 d r
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y
acreditada en esta Ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de
$256,995.71 (Doscientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos 71/100 M.N.),
mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido
como anticipo asi mismo se obliga a entregar su respectiva factura para que “EL CONTRATISTA”
realice en el sitio de los trabajos la construcciéon de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones
Y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y produccién de materiales de
construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que se
deberan otorgar, conforme a la clausula quinta y debera ser presentada a la firma del presente
instrumento y con antelacién al comienzo de los trabajos y continuara vigente hasta la total amortizacion
del anticipo correspondiente. Si “EL. CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la forma
solicitada, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigird a “EL CONTRATISTA” que |
trabajos se inicien en la fecha convenida.

-~
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Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una
institucion de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en
el Estado de Chihuahua.

Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA”
debera presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Publicas, quién emitira opinion al
respecto y realizara el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se
otorgd la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgd la garantia, debera emitir respuesta
por escrito dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u
otorgando la autorizacidén para la cancelacién. En caso de que no emita respuesta dentro de ése
término, se tendra por autorizada la cancelacién.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL
MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados, para que éste dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al
finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepei
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condicione
establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas
0 convenidas.

La recepcién de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por !
concepto de retenciones ¢ sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resuitante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior,
éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un
plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO”
convocara a “EL CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, invitando a un representante de |
Secretaria de la Contraloria; una vez notificado el resultado dedicho finiquito a “EL CO TIST
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éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy si no fueran suficientes,
“EL MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los frabajos y con domicilio en el sitio de realizacién de los mismos,
un representante permanente, que obrard como su Superintendente de Construccion, quién debera
contar con sus registros en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Pablica
y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion debera
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
ademas de contar con las faculiades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucidn en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retina los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccién, deberan realizar las acciope
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del |
contrato, sus anexos y de la bitacora. ;

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir
toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo 1o relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron
del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda abligacion laboral
a “EL MUNICIPIO”.

el personal que a juigio de “

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra
MUNICIPIO” no sea conveniente su permanencia en la gbra.
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“EL. CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del
personal que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia
del personal mediante la presentacién de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la
qgue se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA”
debera realizar una convocatoria publica para la contratacion de la mano de obra local, mediante la
utilizacion de los medios de comunicacién masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar
la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no
podra subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién
o derecho que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del
Regiamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
asi como respecto de la calidad de la prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion
de los mismos, eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de
instalacion permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas
de calidad requeridas para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra, se efectuen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de
los defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios gue por inobservancia o negligencia de su parte
se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores
recepcion formal de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimignt
del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de pena convencional.

b = 2 ey

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se
hara acreedor a una sancion econdémica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior
sin perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcidn de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacién expresa
y por escrito de “EL MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la
ejecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado
a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposicion sera motivo de rescision administrativa del contrato
en los terminos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con isma del
Estado de Chihuahua.

|
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“EL CONTRATISTA?” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y
los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en
el contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién,
reparacioén o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por
su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni
ampliacién del plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL. CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o
anotacion en la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién de
los trabajos.

“EL. CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes,
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, control
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, teng
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener t6s
lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por
violacién a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL. CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga;
igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de
incendios, de su localizacion o magnitud. ‘

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémicoen !
la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios
de que disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecolbgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MU
los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutan

10” tendra la facultad de verificar si
NTRATISTA” de a o con el
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Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los
trabajos. Si de dicha comparacidn resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
gjecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacién de los trabgjos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencién o devolucién correspondiente, a fin de que la retencién
total sea procedente. ‘

Si al efectuarse la comparacion del Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su
importe se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del
programa a cargo de “EL. CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefalada en
el 1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacién sefialada
en el programa, que cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las dergor,
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO]
no sea imputable a2 “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL. CONTRATISTA” una sancion
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta
por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas,
aplicando ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo
estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier
momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién se efectuara conforme al
procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de Ley de Obra Publica\y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 1
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por
ocurrir alguna de las siguientes causales:

I.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los
mismos,

Il.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

[ll.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
no acatan las érdenes dadas por el Residente de obra;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos por falta de materiales, calidad
de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL MUNICIPIO”,
pueda dificultar la terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa
de ejecucién de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescisién, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente a planos, especificaciones o
normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna
de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNIC ”
hubiere ordenado la suspensién de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezga
reportada en la bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspensién de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”,

VIll.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; :
IX.- 8i “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido
como requisito tener esa nacionalidad,

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y “
Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus \

anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la suspension injustificada de
los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin resppnsabilida
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para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
de las obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el
articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucién de la obra y por tanto no se considerara
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago
de estimaciones, debiendo documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas
justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se
aplicara el procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articuio 71 de la Ley de Obra Publj
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Puybli
para que en caso de suspension temporal, terminacion anticipada o rescisién en todo o en parte d
obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto
de este Contrato, a todas y cada una de ias clausulas del mismo, asi como a ios términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones
Administrativas que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la
medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
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CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacién
que se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes
en sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS
DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y
CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 26
DE JUNIO DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARI NIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC.LCESAR GUSTAVO
ECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORE ICIPAL
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ING: S HUMBERTO CABELLO GIL -y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDUAR AYNAL PRIETO

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra ptiblica No. 078/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.00 X 24.00 M EN ESCUELA
PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES CON CLAVE: 08PDR1816P, UBICADA EN CALLE MOMBACHO Y PARICUTIN S/N DE LA
COLONIA PANORAMICO”, celebrado el 26 de junio de 2017.
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