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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 079/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC.
MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA
AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID
OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE MURO
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL LIC.
ARMANDO MURO HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

.- DECLARA “EL MUNICIPIO”: "
1.1.- Que por disposicién de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos :

Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVIll d
Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad
jurfdica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa. /R

.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccién i, 29 fraccién XXI, 35 fraccion H, 63
fraccion XV, 64 fraccién X, y 71 fraccion H del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato gueda comprendido dentro de la materia de obras puablicas de
conformidad con lo dispueste por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la ‘
Misma del Estade de Chihuahua y que la adjudicacién del presente contrato, se realiza previo
procedimiento de Invitacion a cuando menos tres contratistas No. DOPM-02-2017, segtin acta de fallo

de fecha 08 de junio de 2017 y de conformidad con lo establecido por el articulo 34 fraccion i, 48 fraccion
il, 79y 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

l.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia
de este contrato, consistentes en la obra denominada: “REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO
EN AV. SILVESTRE TERRAZAS, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”, ademas de reunir las condiciones
técnicas y econdmicas requeridas por “EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucién de Ia obra motivo
de este contrato.

1.5.- Que la obra motivo de este contrato se encuentra previsto en el Programa de Inversién Municipal para ‘
el 2017, como afectacion presupuestal a los recursos Municipales correspondientes al Fondo de s
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Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficio de
autorizacién No. 2017-PDM-33FM-OP-048 de fecha 18 de abril de 2017, emitido por el Director de
Planeacién y Evaluacion del Municipio de Chihuahua.

I.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

IL1.- Que acredita la existencia de la persona moral denominada MURQC PAVIMENTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., mediante la exhibicidn de la escritura publica 3,462, volumen 138,
de fecha 15 de junio de 1999, protocolizada ante la fe del Notario Publico nimero 23, Armando
Barraza Bustillos de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua y registrado bajo el nimero nam. 17, a
folios 25, volumen 90, del libro Primero de la seccién comercio de fecha 14 de julio de 1999, en e
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua.

I1.2.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibicion de la escritura publi
3,462, volumen 138, de fecha 15 de junio de 1999, protocolizada ante la fe del Notario Publig¢o
nimero 23, Armando Barraza Bustillos de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y registrado bajo et
namero nim. 18, a folios 27, volumen 90, del libro Primero de la seccion comercio de fecha 14 de
julio de 1899, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua quien
manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las
facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

11.3.- Que es mexicana y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando
como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun Gobierno
Extranjero, bajo pena de perder en beneficic de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este
documento.

.4.- Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades correspondientes, y tiene como
Registro Federal de Contribuyentes el No. MPC-990615-U13.

I1.5.- Que tiene establecido su domicilic en Calle Francisco Villa No. 2000, Col. Divisién del Norte de Ia
Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
Contrato.

I.6.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el No. PUCGE-
04037, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados coy
Misma del Estado de Chihuahua.
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I.7.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en
la informacion, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

11.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CAMARA) esta
Ultima Delegacién Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar {0.4%) del monto
de las estimaciones a que iengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato,
importe que sera enterado a “LA CAMARA” para los programas de capacitacién y adiestramiento de ios
trabajadores de la rama de la construccion y para obras de beneficio social, de “EL DIF”,

1.9.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdémicas para
obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como
patrén del personal que ocupe durante y con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este
Contrato.

i.10.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicio
Relacionados con la Misma, el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
Misma y la Ley de Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente del Estado de Chihuahua.

Ill.- DECLARAN “AMBAS PARTES”
llL1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la

celebracién del presente conirato.

Il.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “REHABILITACION CON MORTERO
ASFALTICO EN AV. SILVESTRE TERRAZAS, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”, con base a los
precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para elio g
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que d
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulad
de este confrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccid
vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.
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SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $1,511,337.25 (Un
millén quinientos once mil trescientos treinta y siete pesos 25/100 M.N.), mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato, en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciarlos el 12 de junio de 2017 y terminarlos a
mas tardar el 11 de julio de 2017,

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objetc de este contrato, se
realice por medio de formulacidon de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las
veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta
dias. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones gque seran los dias quince y Ultimo de cada
mes, las cuales deberan ir acompanadas de los numeros generadores y de la documentacion que acredite
la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisidn y autorizacién de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién, salvo que reiteradamente
exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algin o algunos aspectos
especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones de
conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
En ningun caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en gque hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de
las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia
Centro de la Ciudad de Chihughua, Chih.

En el casc de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita
“ElL. CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que serd igual a
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de
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créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde gue se vencid el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de Supervisién de obra a mas tardar dentro
de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a
reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso gue haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para os casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso
cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion
siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su cases
pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacién de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de
los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los
articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por
escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién io promueva,
dentro de los freinta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades
establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Qbra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar e
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarioc a la baja por parte de “E
MUNICIPIO”.
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“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda, al efecto no se
requerira de convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacién de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacion y
pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los frabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevarad a cabo mediante la revision de cada uno de |
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremeptoen
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa—de
ejecucion pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”,
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de gjecutar conforme al programa gue se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucién

de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de !
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras ptblicas que determine el

Banco de México. Cuando los indices gue requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”,
no se encuentren denfro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a
calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios gue investiguen, por mercadeo
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes

distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodalogia que expida el Banco de México.
,-
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contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL. CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento :
del contrato inicialmente otorgada.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme
al procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la 1
Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA”
debera acompaifiar a su solicitud la siguiente documentacién:

I Relacién de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, 0 en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servici
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacidn realizada de precids;
i El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarics del
contrato;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua;

V. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;

V. En su caso, el analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcidn de los trabajos a realizar en el periodo
de ajuste, acompanados de la documentacion soporte. i

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades
que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos. L

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarig
del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados
los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indice
porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamentc a la Ley de Obra Publica y Servis
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
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El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual que
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones Il y Hll del articulo 207 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcién de las maodificaciones que
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse
mediante la férmula general que sefala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Puablica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene
su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacién y
su autorizacién estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos
procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Esta e
Chihuahua vy el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le\sea
proporcionados por “EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes: ,

acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de
$151,133.72 (Ciento cincuenta y un mil ciento treinta y tres pesos 72/100 M.N.), equivalente al 10%
(Diez por ciento} del monto total contratado, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado. El cual
se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Esta
garantia debera ser presentada a la firma de este Contrato, de no ser asi “EL MUNICIPIO” podra

a) CUNMPLIMIENTO.- Fianza en moneda nacional emitida por una institucion legalmente autorizada vy /g
determinar la rescision administrativa del presente instrumento. i

garantizara los trabajos previamente a la recepcidn formal de los mismos, sustituyendo la garantia vigente
por fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y acreditada en esta
ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipic de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por
ciento), del monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para
responder también del saneamiento para el caso de eviccion, de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
en su ejecucion. Esta garantia tendra vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de recepcion
formal de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”. Si “E "
CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocuitos, previamentg
la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento
monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran considerados cory

b) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” J/ :
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aportacion liquida sin derecho a devoluciéon de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento a la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,
previamente a la recepcién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de
cumplimiento v el monto recuperadc sustifuira a la garantia no constituida y los recursos seran
considerados como aportacion liquida sin derecho a devolucion de conformidad con el Articulo 97 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una
institucién de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el
Estado de Chihuahua.

Para la cancelacion de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL. CONTRATISTA”
debera presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Publicas, quién emitira opinién al
respecto y realizara el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor
otorg6 la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta por
escrito dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la
autorizacién para la cancelacién. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por
autorizada la cancelacion.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL r
MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conclusidn de los trabajos que le fueron encomendados,
para que éste dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los
trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcién
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcién de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finigh
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno
ellos, describiendo el concepto general que les dic origen vy el saldo resultante.
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de
diez dias naturales, contado a partir de su emision. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a
“EL. CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, invitando a un representante de la Secretaria de la
Contraloria; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar 10 que a su derecho corresponda si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL
MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designa
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos,
representante permanente, que obrard como su Superintendente de Construccién, quién debera
con sus registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educaciéon Publica
Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion debera conocer
con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, ademas de contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y
para firma [a bitécora, las solicitudes y estimaciones.

“EL. MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que reuna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato,
sus anexos y de la bitacora,

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir
toda clase de nofificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron fel
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable d
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamacion

&S
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que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”,

“EL. CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del
personal que ocupe para la ejecucién de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia
del personal mediante la presentacion de identificacién oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que
se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera
realizar una convocatoria publica para la contratacion de la manc de obra local, mediante la utilizacién de
los medios de comunicacién masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar |a obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. L.os proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “EL. MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamentoala L
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto

ja calidad de la prestacidon del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucién de los mi
eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de
instalacion permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de
calidad requeridas para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra, se
efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos
y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lieguen a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal
de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta
por el monto total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacidon permanente que ulilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara
acreedor a una sancidn econdmica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin
perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberd contar con la aprobacion expresa
por escrito de “EL MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccidon de Obras Pdblicas y Mantenimiento se requiera el emplec de dos o ma
turnos en la ejecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara
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obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposicién serd motivo de rescisién administrativa del
contrato en los términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los
riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las érdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion
o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo
sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o
anotacion en la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivp-
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, Ro
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de lo
trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes,
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los |
lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a
terceras personas con motivo de la ejecucidn de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por
violacion a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga;
igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de
incendios, de su localizacién o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en f4
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de q
disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos d&
la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.
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DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los
frabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
Programa Aprobado, para lo cual “EL. MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los trabajos.
Si de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debi6 realizarse, “EL MUNICIPIO”
procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencién o devolucién correspondiente, a fin de que la retencién
total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del Gitimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara a favor del Erarioc como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa
carge de “EL. CONTRATISTA”.
b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefalada el
1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacién sefialada en el /{

[

programa, que cubrird “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los frabajos
gueden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencicnales sefaladas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente
en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resuiten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en
este Contrato. Las penas convencionales en ningdn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de |a garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualg
momenio podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier caus
justificada, sin que elio implique su terminacién definitiva. La suspensién se efectuara conforme &
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procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Regiamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir
alguna de las siguientes causales:

|.- Si “EL. CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los
mismos;

I1.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectucsos por el Residente de obra;

ll.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acatan las érdenes dadas por el Residente de obra; )
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos por faita de materiales, calidad de
estos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL MUNICIP|
pueda dificuitar la terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de
ejecucion de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del confrato y causa de su
rescision, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad de los materiales, de enirega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere
ordenado la suspension de los trabajos, siempre v cuando esa circunstancia aparezca reportada en la
bitacora,

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”; : |
V.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la :

inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;
IX.- Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad,;

X.- i siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposicig
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la suspensién injustificada de
trabajos por parte de "EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediaig,sig responsabilidad pa¥a

A
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“EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimientoc de las
obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno dereche y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el
articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucién de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento
del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones,
debiendo documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas
justificadas que impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras, para que en
caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho
funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios !
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas ‘

gue sean aplicables. ‘
DECIMA NOVENA.- Al recibirse |a totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito

DECIMA SEPTIMA.- “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publicay ({

correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva |la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la
medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como pafa
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion|de
los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia\al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualguier ofra causa.
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Ambas partes resolveran de comin acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- E| presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion
que se genere en el periodo de ejecucién de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en
sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE
SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO,
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 09 DE JUNIO DE
2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MXRIA'EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CESAR GUSTAVSUADREGUI MORENO
SEQRETARIO DELH-AYUNTAMIENTO

C.P. AIDA AMAN
TESORE
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cabo los trabajos consistentes en: “REHABILITACION CON MORTERO ASFAL ICO EN AV. SILVESTRE TERRAZAS, DE LA CIUDAD

DE CHIHUAHUA?”, celebrado el 09 de junio de 2017.
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