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k« CHIHUAHUA DIRECCION DE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 085/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS
CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO,
C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, ING. MAURO
PARADA MUNOZ Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ENCARDADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE,
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA
PARTE, EL C. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES”
QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que por disposicién de los articulos 115, fraccién | de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVIII
del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad
juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccién 11, 29 fraccion XXI, 35 fraccién I,
63 fraccidon XV, 64 fraccion Xl y 71 fraccion il del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicaciéon del presente contrato, se realiza previo
dictamen de adjudicacién directa identificado con el No. 91/2017 de fecha 29 de junio de 2017 y de
conformidad con lo establecido por los articulos 34 fraccién lll, 48 fraccion Il y 79 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

materia de este contrato, consistentes en: “SENALIZACION HORIZONTAL EN CAMINOS DE
ACCESO DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL A BASE DE APLICACION DE LA LINEA
CENTRAL DEL CAMINO”, ademas de reunir las condiciones técnicas y economicas requeridas por
“EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucién de la obra motivo de este contrato. Q%

I.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con. la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos Q
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I.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversién
Directa para 2017, como afectacién presupuestal a los Recursos Municipales y que cuenta con los
recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficio de autorizacion No. 2017-PDM-
DR-186, de fecha 23 de junio de 2017, emitido por el Director de Planeacién y Evaluacién del
Municipio de Chihuahua.

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avenida
Independencia No, 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No. 342, del Libro 200, folio
B08 0145082, oficialia 01, de fecha de registro 17 de julio 1971, en la Ciudad de Chihuahua, |
Chihuahua, ante la Directora del Registro Civil, la Licda. Inés Aurora Martinez Bernal. ;

I.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su
derecho de invocar la proteccidon de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos vy
obligaciones que se derivan del presente instrumento.

11.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el HEFO-710611-J88. \

I.4.- Que reune las condiciones técnicas y econdmicas, para obligarse a la ejecucién de la obra motivo ‘
dei presente contrato. ;

IL.5.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de
obras publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y \
Municipal, asi como de las leyes y demas normas que las regulan.

11.6.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle 4A, No.
6801-A, Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chihuahua.

I.7.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas de! Estado bajo el nimero
PUCGE-07025 de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

11.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacidn vigente a la fecha Q
del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrolio integral de la '
Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
(CAMARA) esta ultima Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar
(0.4%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizad motivo del .
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presente contrato, importe que sera enterado a “LA CAMARA’ para los programas de capacitacién y
adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion y para obras de beneficio social, de
“EL DIF”.

1.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad
en la informacidn, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

HI.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

ll1.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracioén del presente contrato.

ll1.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen

en las siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecuciéon de los trabajos referentes a la obra denominada: “SENALIZACION HORIZONTAL EN
CAMINOS DE ACCESO DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL A BASE DE APLICACION
DE LA LINEA CENTRAL DEL CAMINO”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el
clausulado de este conirato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de
construccién vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este
instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $1,260,960.00 (Un
millon doscientos sesenta mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL. CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto
de este contrato, en un plazo de 147 dias naturales, debiendo iniciarlos el 07 de julio de 2017 y
terminarlos a mas tardar el 30 de noviembre de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA?”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. )

\
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QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL. CONTRATISTA?” realice en el sitio de los trabajos la construccion
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos, se otorgara un anticipo por la cantidad de $378,288.00 (Trescientos setenta y ocho mil
doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado,
lo que representa el treinta por ciento (30%) del total del contrato, quedando obligado “EL
CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefalados. El anticipo se amortizara
proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen durante la ejecucion de la obra y en el
caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato
o no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se
pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

El anticipo se entregard mediante una sola exhibicion a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio
de los trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentaciéon de la garantia
sefialada en la clausula octava de este contrato, el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado. Si “EL. CONTRATISTA” no presenta la
garantia del anticipo en la forma y plazo solicitado, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y
exigira al contratista que los trabajos se inicien en la fecha convenida; al efecto no procedera el
diferimiento. \

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato,
se realice por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran
las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de
treinta dias. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y
ultimo de cada mes, las cuales deberan ir acompafiadas de los numeros generadores y de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisidén |\
y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a

su presentacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro '
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvg iteradamente
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exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacidn con algun o algunos aspectos
especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones
de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico
del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua. En ningun caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El
lugar de pago de las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle
Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de Supervision de obra a mas tardar dentro
de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho
a reclamar el pago de los mismos.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran
pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacién de las propuestas
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido,
dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste
establecido en los articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
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del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccién correspondiente
debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serda “EL CONTRATISTA” quién lo
promueva, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicacidon de los indices aplicables al
mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las
formalidades establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con fa Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacién que la soporten. Si el
referido porcentaje es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con
base en la documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL
MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucidn que proceda, al efecto no se
requerira de convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacidn de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacion
y pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

es——

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de
los precios unitarios del corntrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucidn pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”,
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido. — <?/
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucidn de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL. CONTRATISTA” como
“EL MUNICIPIO”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO”
procedera a calcularlos en conjunto con “ELL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen,
por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.~ Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL. CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4 - A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de ia Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme al procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo,
“EL. CONTRATISTA” debera acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

. Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de
precios;

I El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato;

[ El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
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contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua;

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

VI Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el
periodo de ajuste, acompanados de la documentacién soporte.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades
gue se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios
unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo,
actualizados con los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto
con los indices o porcentajes gue se indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual que
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 1l y Il del articulo 207 del
"~ Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcién de las modificaciones que
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse
mediante la férmula general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

g

original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se
ordene su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revisidn; su
conciliacién y su autorizacion estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto

de que se trate. Q

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo \

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le

sean proporcionados por “EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

“2017, Afo del Centenario de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
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A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del
contrato, para tal efecto debera entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién
legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua,
por un importe de $126,096.00 (Ciento veintiséis mil noventa y seis pesos 00/100 M.N.), equivalente
al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS:
Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, se
liberara la garantia de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccién, vicios
ocultos y dafios y perjuicios, la cual consistira en Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién
legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua,
por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de “EL MUNICIPIO” durante
12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, asi mismo entregara carta
compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,
previamente a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de
cumplimiento y el monto recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos seran
considerados como aportacion liquida sin derecho a devolucion de conformidad con el Articulo 97 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y
acreditada en esta Ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de
$378,288.00 (Trescientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), mas
el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como
anticipo asi mismo se obliga a entregar su respectiva factura para que “EL CONTRATISTA” realice en
el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto
del presente contrato, asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que se deberan otorgar,
conforme a la clausula quinta y debera ser presentada a la firma del presente instrumento y con
antelacién al comienzo de los trabajos y continuara vigente hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la forma solicitada,
“EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira a “EL CONTRATISTA” que los trabajos se

&
y

inicien en la fecha convenida. ,

2017, Ao del Centenario de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
(3 ¥

Hoja 9 de 18 Coptrata de Obra Prblica No 03

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

. . .
f~ =1 TR i alls aials A . 1] £ ) (0 400 s waAasy MU DIOCHNUANUA Jdob


http:378,288.00
http:126,096.00

) CHIHUAHUA | siceccion o

Juntos, una mejor ciudad
& GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefalado, deberan ser emitidas por una
institucién de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en
el Estado de Chihuahua.

Para la cancelacién de cualgquiera de las garantias sefaladas con anterioridad, “EL CONTRATISTA”
debera presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Publicas, quién emitira opinion al
respecto y realizara el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se
otorgé la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta
por escrito dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacidon de la solicitud, negando u
otorgando la autorizacion para la cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ése
término, se tendra por autorizada la cancelacion.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL
MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conciusién de los trabajos que le fueron
encomendados, para que éste dentro de diez dias naturales, verifique |la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al
finalizar la verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de |a verificacién de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas
0 convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones en Ios términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboraciéon dentro del plazo sefalado en el parrafo anterior,
éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un
plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO”
convocara a “EL CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacion, invitando a un representante de la
Secretaria de la Contraloria; una vez notificado el resultado de digho finiquito a “EL CONTRATISTA”,
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éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes,
“EL MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizaciéon de los mismos,
un representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccion, quién debera
contar con sus registros en la Direccidén General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica
y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccién debera
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccioén, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
ademas de contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que reuna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccién, deberan realizar las acciones
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del
contrato, sus anexos y de la bitacora.

toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para

El Superintendente de Construccidn debera estar facultado por “EL CONTRATISTA?”, para oir y recibir ' \
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron
del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacidn con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral
a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL

MUNICIPIO” no sea conveniente su permanencia en la obra E
:7/7/ i’
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“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del
personal que ocupe para la ejecucidn de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia
del personal mediante la presentacion de identificacidn oficial con fotografia y acta de nacimiento en la
que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA”
debera realizar una convocatoria publica para la contratacién de la mano de obra local, mediante la
utilizacién de los medios de comunicacion masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar
la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no
podra subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accion
o derecho que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
asi como respecto de la calidad de la prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion
de los mismos, eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de
instalaciéon permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas
de calidad requeridas para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra, se efectuen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de
los defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la
recepcion formal de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucién de los trabajos, se
hara acreedor a una sancion econémica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO” . Lo anterior
sin perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacién expresa
y por escrito de “EL MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas se requiera el emplec de dos o mas turnos en la
ejecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado
a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposicion sera motivo de rescision administrativa del contrato
en los términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua.

“2017
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“EL. CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato y bitdcora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y
los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en
el contrato o conforme a las érdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicion,
reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por
su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello ni
ampliacion del plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL. CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o
anotacién en la bitacora por parte de la residencia de obra, 0 en el convenio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la gjecucién de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de
los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas ias leyes,
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccioén, control
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga
establecido “EL MUNICIPIO”, para la gjecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los
lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” ¢ a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por
violacion a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL. CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga;
igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de
incendios, de su localizacion o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en
la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios
de que disponga. También enterard cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “ENCONTRATISTA” de acuerdo con el

“2017. Afo del Centenano de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
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Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los
trabajos. Si de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debio realizarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a;

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debi6 realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencién o devolucién correspondiente, a fin de que la retencion
total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su
importe se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del
programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el 1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada
en el programa, que cubrirda “EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescisidon del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta
por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacidén de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas,
aplicando ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo
estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier
momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello impiique su terminacién definitiva. La suspensidn se efectuara conforme al
procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 d Reglamento.

/
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por
ocurrir alguna de las siguientes causales:

.- Si “EL. CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los
mismos,

IL.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de ios trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

lll.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
no acatan las é6rdenes dadas por el Residente de obra;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos por falta de materiales, calidad
de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL MUNICIPIO”,
pueda dificultar la terminacién satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa
de ejecucidn de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescision, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente a planos, especificaciones o
normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna
de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO”
hubiere ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca
reportada en la bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspensidon de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacidén expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIil.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIll.- Si “EL. CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido
como requisito tener esa nacionalidad;

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno, en relacion con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la suspension injustificada de
los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad
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para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
de las obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el
articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago
de estimaciones, debiendo documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas
justificadas que impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio al Estado, para tales efectos se
aplicara el procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas,
para que en caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de la
obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articuio.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto
de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones
Administrativas que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor 0 a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la
medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como

para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales de esta ciudad de Chif\yahua, Chihuahua, por lo tanto “EL

~
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CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA .- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacién
gue se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes
en sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS
DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y
CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 03
DE JULIO DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIX EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

( RETARIO DEL H.&4YUNTAMIENTO z
.P. Al CORDOVA CHAVEZ ¢
TESORER ICIPAL

Cammo a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
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ING. S HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MAURO PARADA MUNOZ s

ENCARGADO DE LA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obré pu o7
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “SENALIZACION HOR TAL EN CAMINOS DE ACCESO DE LLAS COMUNIDADES DE
LA ZONA RURAL A BASE DE APLICACION DE LA LINEA CENTRAL DE CAMINO”, celebrado ef 03 de julio de 2017.
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