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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 093/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC.
MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGU! MORENO, C.P. AIDA
AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, ING. MAURO PARADA
MURNOZ Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE
HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE SEMCOR MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA C. VELIA MARIA
GALLEGOS ESTRADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”: Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE |
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: B

I

DECLARACIONES

|
I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”: : i

I.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVIii del

Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad

juridica, patrimonio propio y base de su organizacién territorial, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion 11, 29 fraccion XXI, 35 fraccién i, 63
fraccion XV, 64 fraccién X!y 71 fraccién lll del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contratc queda comprendido dentro de la materia de obra publica de
conformidad con Io dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicacién del presente contrato, se realiza previo dictamen de
adjudicacién directa identificado con el No. 095/2017 de fecha 14 de julio de 2017 y de conformidad con
lo establecido por los articulos 34 fraccion lll, 48 fraccién Il y 79 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. "

1.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia
de este contrato, consistentes en: “TERMINACION CUARTOS ESTACION TERRAZAS (6 CUARTOS)”,
ademas de reunir las condiciones técnicas y economicas requeridas por “EL MUNICIPIO”, para obligarse }
a la ejecucion de la obra motivo de este contrato. ’
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1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversién
Municipal para 2017, como afectacion presupuestal a los recursos del RAMO 33 (FISM) Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (REFRENDO 2016) y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir
el importe de la misma, segun oficio de autorizacion No. 2017-PDM-FISMREF/16-DR-021, de fecha 12 de
julio de 2017, emitido por el Director de Planeacion y Evaluacion del Municipio de Chihuahua.

I.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

.1.- Que acredita la existencia de ia persona moral denominada SEMCOR MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., mediante la exhibicion de la escritura publica nimero 906, volumen 35,
de fecha 10 de marzo de 2011, protocolizada ante la fe del Lic. Jaime Alberto Balderrama Mendoza,
Notario Publico namero 06, para el Distrito Judicial Abraham Gonzalez del Estado de Chihuahua e
inscrita bajo el Folio Mercantil Electrénico nimero 26473 *10 M4 de fecha 24 de marzo de 2011, en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua.

S

Il.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho
de invocar la proteccion de ningn gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que s
derivan del presente instrumento. -

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibicion de la escritura pub

numero 22,475, volumen 753, de fecha 15 de enero de 2014, protocolizada ante la fe de la Lic. Maria ;
Del Carmen Valenzuela Breach de Caballero, Notario Publico niumero 26, para el Distrito Judicial
Morelos Estado de Chihuahua e inscrita bajo el Folio Mercantil Electréonico nimero 26473 *10 M10
de fecha 24 de enero de 2014, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Chihuahua quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato,
gue las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

Il.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el SMC-110310-DM6.

11.5.- Que reune las condiciones técnicas y economicas, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato.

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucién de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal, asi
como de las leyes y demas normas que las regulan.

I.7.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en Calle Fco.
Barrientos y Pardifias No. 25, Col. San Felipe I, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
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I1.8.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-
11052, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
misma del Estado de Chihuahua.

11.9.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacién vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CAMARA) esta
ultima Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto
de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato,
importe que sera enterado a “LA CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la rama de la construccion y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

1.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por o que en caso de falsedad en
ia informacién, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lil.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

ll.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el gue comparecen a la
celebracion del presente contrato.

1I1.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen\en

las siguientes:
CLAUSULAS >

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecucién de los trabajos referentes a la obra denominada: “TERMINACION CUARTOS ESTACION
TERRAZAS (6 CUARTOS)”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado
de este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion
vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $232,695.14 :
(Doscientos treinta y dos mil, seiscientos noventa y cinco pesos 14/100 M.N.), mas el ‘

correspondiente Impuesto al Valor Agregado. , ‘
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato, en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciarlos el 14 de julio de 2017 y terminarlos
a mas tardar el 12 de agosto de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA?”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se
realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las
veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta
dias. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran ios dias quince y ultimo de cada
mes, las cuales deberan ir acompafiadas de los nimeros generadores y de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisién y autorizaciéon de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro d
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que relteradamen
exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacién con alguin o algunos aspecto
especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones de
conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
En ninguin caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por Ia residencia de obra. Ef lugar de pago de
las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia
Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de
creditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de Supervisién de obra a mas tardar dentro
de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de gue precluya su derecho a
reclamar el pago de los mismos.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso
cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion
siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion piena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faitantes o mal ejecutados y, en su caso, el ‘
pago en exceso. 3

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducciéon de
los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberadn ser ajustados atendiendo a! procedimiento de ajuste establecido en los
articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por ;
escrito.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo promueva, ]
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al me

correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidade

establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién

comprobatoria que lo justifique. ’
Una vez transcurrido el plazo estabiecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL

MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucidn que proceda, al efecto no se
requerira de convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.
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El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trdmites administrativos de revision, autorizacion y
pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se lievara a cabo mediante la revisién de cada uno de los
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de i
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, L
conforme al programa convenido. L

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el 3,_
Banco de México. Cuando ios indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”, ‘

no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a }
calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo 7 _
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes |

distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4 - A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resuite necesario modificar la garantia de cumplimiento
del contrato inicialmente otorgada.
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Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme
al procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA”
debera acompafar a su solicitud la siguiente documentacion:

l. Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;
Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato;

1. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con ta Misma del Estado de Chihuahua;

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el andlisis de la determinacién de! factor de ajuste, y
VI Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en.¢l periodo

de ajuste, acompafados de la documentacion soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades
gue se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitario
del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados co
los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o
porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacion porcentual que
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 1l y 1ll del articulo 207 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones que
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse
mediante la formula general que sefala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua
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Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catélogo
original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene
su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y
su autorizacion estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean
proporcionados por “EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del
contrato, para tal efecto debera entregar Pagaré firmado, en moneda nacional a favor de la Tesoreria del
Municipio de Chihuahua, por un importe de $23,269.51 (Veintitrés mil doscientos sesenta y nueve
pesos 51/100 M.N.), equivaiente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una
vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, se liberara la
garantia de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion, vicios ocultos y
dafios y perjuicios, la cual consistira en Pagaré firmado, en moneda nacional a favor de la Tesoreria del
Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de “EL MUNICIPIO”
durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, asi mismo entregara carta
compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,
previamente a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva ia garantia de h/>
cumplimiento y el monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran <—
considerados como aportacion liquida sin derecho a devolucion de conformidad con el Articulo 97 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL
MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados,
para que éste dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacién de los
trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.
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Si de la verificaciéon de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL. CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de
diez dias naturales, contado a partir de su emision. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a N
“EL CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, invitando a un representante de la Secretaria de la

Contraloria; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo

de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza

alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL
MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con [a garantia que se encuentre vigente.

anticipadamente a la iniciacién de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos, un
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccion, quién debera contar
con sus registros en ia Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica y el
Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion debera conocer
con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, ademas de contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y
para firma la bitacora, las solicitudes y estimaciones.

B
DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designa> ’[
\
|
\
|

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que reuna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccidn, deberan realizar las acciones
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato,
sus anexos y de la bitacora.
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El Superintendente de Construccién debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir
toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL. CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del
personal que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia
del personal mediante la presentacién de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que
se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera
realizar una convocatoria publica para la contratacion de la mano de obra local, mediante la utilizacion de
los medios de comunicacién masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de ia obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “EL MUNICIP1O”, de conformidad con el articulo 82 dei Reglamento a la Ley,
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la
calidad de la prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de los mismos, eximiendo
expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de
instalacion permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de
calidad requeridas para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra, se
efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos
y vicios ocultos, de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal
de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta
por el monto total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara
acreedor a una sancion economica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin
perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.
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Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccién de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la
ejecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
utilizarlos. El incumplimiento de esta disposicion sera motivo de rescision administrativa del contrato en los
términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las E
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del |
contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los 1
riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicion, reparacion
o reposiciéon inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucidn adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo
sefalado para su terminacién.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o
anotacidbn en la bitacora por parte de la residencia de obra, o0 en el convenio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes,
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los
lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por
violacion a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en ia extincion de incendios comprendidos en las zonas v
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga;
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igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de
incendios, de su localizacién o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de comunicar a la aparicién de cualquier brote epidémico en la
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que
disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de
la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los !
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el o
Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparard mensualmente el avance de ios trabajos. I
Si de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “EL MUNICIPIO” -
procedera a: .

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debié realizarse, multiplicado por el nimerc de meses transcurridos
desde la fecha programada para ia iniciacion de los trabajos hasta la revisién.

Por o tanto, quincenalmente se hara la retencion o devolucidn correspondiente, a fin de que la retencion
total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacién del dltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el | |
1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacién sefialada en

programa, que cubrird “EL CONTRATISTA” quincenaimente y hasta el momento en que los trabajo

gueden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”, ?

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescisién del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente
en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en
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este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier
momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello implique su terminacidn definitiva. La suspension se efectuara conforme al
procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general ¢ por ocurrir
alguna de las siguientes causales:

I.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los
mismos;

il.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

Ill.- St no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acatan las ordenes dadas por el Residente de obra;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de
éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de “EL MUNICIPIO”,
pueda dificultar la terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de
ejecucion de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescision, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacidn referente a planos, especificaciones
normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna ¢
materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere
ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la
bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto deil contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”:

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

Vill.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad; ’
X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y
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Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que estabiece la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la suspension injustificada de los
trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para
“EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el
articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento
del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones,
debiendo documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas
justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pubiica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas)

para que en caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de la ‘
obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo. ™~

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas
gue sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la
medida que proceda.
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VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de
los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comuin acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion
que se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en
sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE
SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO,
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 14 DE JULIO DE
2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

PRESIDENTA MUNICIPAL

MVREGUI MORENO
-AYUNTAMIENTO

/

C.P. AiDA AMANDA/GORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO D
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A CHIHUAHUA | oreccion o
OBRAS

Juntos, una mejor ciudad
Y GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS

v

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL \"J\
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A

.ﬁ,-‘ 'R6GZ2CO CHACON
)R PRESIDENTE DE

POR “EL CONTRATISTA”

\ &*ﬁ
C. VELIA MA\S

RIAGALLEGOS ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL DE
SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra publica No. 093/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “TERMINACION CUARTOS ESTACION TERRAZAS {6 CUARTOS)”, celebrado el 14 de
julio de 2017.
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