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DIRECCiÓN DE CHIHUAHUA 
OBRASJuntos, una mejor ciudad PUBLICAS

COBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 107/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. 
MARíA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. AíDA AMANDA 
CÓRDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN, 
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE HACIENDA 
Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL 
MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR EL ING. JAIME JAVIER SOLís GARCíA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PAR"rES" QUIENES SE 
SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y base de su organización territorial, política y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 11, 29 fracción XXI, 35 fracción 11, 63 fracción XV, 64 
fracción XI y 71 fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obras 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Mism 
del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo procedimiento de Licitaci' 
Pública Nacional. No. DOPM-15-2017, según acta de fallo de fecha 17 de agosto de 2017 y de conformidad 
lo establecido por el artículo 34 fracción I y 36 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Mi 
del Estado de Chihuahua. 

1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trab?jos materia de 
este contrato, consistentes en la obra denominada: "CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO", 
además de reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a la 
ejecución de la obra motivo de este contrato. 

1.5.- Que la obra motivo de este contrato se encuentra previsto en el Programa de Inversión Municipal para el 
2017, como afectación presupuestal a los recursos municipales correspondientes al Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Refrendo 2016 y 
que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, según oficios de autorización No. 
2017-PDM-33FMREF/16-0P-065 de fecha 14 de julio de 2017, emitidos por el Dir r de Planeación y 
Evaluación del Municipio de Chihuahua. 
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1.6.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la Avenida 
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11.- DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que acredita la existencia de la persona moral denominada STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
mediante la exhibición de Protocolo Abierto Ordinario, volumen 251, número 8,013, de fecha 26 de octubre de 
2009, protocolizado ante la fe del Lic. Luis Raúl Flores Sáenz, Notario Público No. 04, del Distrito Judicial 
Morelos 

11.2.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibición de Protocolo Abierto Ordinario, 
volumen 251, número 8,013, de fecha 26 de octubre de 2009, protocolizado ante la fe del Lic. Luis Raúl 
Flores Sáenz, Notario Público No. 04, del Distrito Judicial Morelos, quien manifiesta bajo protesta de decir 
verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas 
ni limitadas en forma alguna. 

11.3.- Que es mexicana y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como 
mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero, bajo 
pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este documento. 

11.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes el No. SCO-091026-IPO. 

o 
'--------
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11.5.- Que tiene establecido su domicilio en calle 4A, No. 7906, Col. Centro, Chihuahua, Chih., mismo que señala 
para todos los fines y efectos legales de este Contrato. 

11.6.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el No. PUCGE-11120, 
conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Est 
de Chihuahua. 

11.7.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y corresponde 
a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la información, se 
estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del presente contrato. 

11.8.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha del presente 
contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Chihuahua (DIF), y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CÁMARA) esta última Delegación 
Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que 
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que será enterado a "LA 
CÁMARA" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción 
y para obras de beneficio social, de "EL DIF". 
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11.9.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a 
la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como patrón del personal 
que ocupe durante y con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este Contrato. 

11.10.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma, el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. 

111.- DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración 
del presente contrato. 

111.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de 
los trabajos referentes a la obra denominada: "CONSTRUCCiÓN DE LA PROLONGACiÓN HOMERO", con 
base a los precios unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido 
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente 
instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato, así como 
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcción vigentes, mismos que se tienen po 
reproducidos como parte integrante de este instrumento. 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $7,600,389.10 (Siete millo , ..... __/ 
seiscientos mil trescientos ochenta y nueve pesos 10/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor 
Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este 
contrato, en un plazo de 115 días naturales, debiendo iniciarlos el21 de agosto de 2017 y terminarlos a más 
tardar el13 de diciembre de 2017. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato 

QUINTA.- ANTICIPO: Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 
de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, se otorgará un anticipo por la 
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cantidad de $2,280,116.73 (Dos millones doscientos ochenta mil ciento dieciséis pesos 73/100 M.N.), más 
el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el treinta por ciento (30%) del total del 
contrato, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes señalados. 
El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen durante la ejecución de 
la obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no 
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prórroga para el 
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por 
días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposición de "EL MUNICIPIO". 

El anticipo se entregará mediante una sola exhibición a "EL CONTRATISTA" con antelación al inicio de los 
trabajos y dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía señalada en la cláusula 
octava de este contrato; el atraso en la entrega será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa 
de ejecución pactado. Si "EL CONTRATISTA" no presenta la garantía del anticipo en la forma y plazo solicitado, 
"EL MUNICIPIO" no hará entrega del anticipo, y exigirá al contratista que los trabajos se inicien en la fecha 
convenida; al efecto no procederá el diferimiento. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice. 
por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán las veces de pago 
total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de treinta días. 
"EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres días naturales siguientes a 
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y último de cada mes, las cuales 
deberán ir acompañadas de los números generadores y de la documentación que acredite la procedencia de su 
pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dícho 
plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente exista desacuerdo 
entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con algún o algunos aspectos específicos de obra 
ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de la Contraloría en funciones de conciliador, sometiéndose 
las partes al procedimiento previsto por el Título Séptimo, Capítulo Único del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningún caso podrá el residente 
autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados' 
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones 
será en el edificio sede de la Tesorería Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de 

Chihuahua, Chih. ~ 
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En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de "EL 
CONTRATISTA", se les pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos del Municipio de Chi~uahua, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
costos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que 
se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL 
CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al Residente de 
Supervisión de obra a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores al día que se generen, bajo pena 
de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por 
la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 
intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "EL MUNICIPIO". No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a 
cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL MUNICIPIO" 
se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los 
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando 
procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los artículos 66 y 67 de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a 
dicha Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quién lo promueva, de 
de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, medi 
la presentación por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el artículo 207 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios 
y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será "EL MUNICIPIO" quién lo 
determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de 
costos por parte de "EL CONTRATISTA" Y de realizarlo a la baja por parte de "EL MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva, 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al efecto no se requerirá de 
convenio alguno. 
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Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual al del anticipo 
concedido. 

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de trabajos 
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización y pago que 
internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera 
estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios 
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado 
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente 
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los 
trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
aplicándose el último factor que se haya autorizado. 

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de 
precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco d 
México, Cuando los índices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como "EL MUNICIPIO", no se encuentr 
dentro de los publicados por el Banco de México, "EL MUNICIPIO" procederá a calcularlos en conjunto con' E 
CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializ 
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos 
metodología que expida el Banco de México, 

3,- Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
contratados, El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos 
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo 
por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que 
CONTRATISTA" haya considerado en su proposición, y 

4,- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloria del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe 
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato 
inicialmente otorgada. 
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Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme al 
procedimiento señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, "EL CONTRATISTA" deberá acompañar 
a su solicitud la siguiente documentación: 

l. Relación de los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su defecto los 
índices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigación realizada de precios; 
11. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el período en 
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato; 
111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el período en 
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados 
conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente; 
V. En su caso, el análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
VI. Los análisis de los precios unitarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en el período de 
ajuste, acompañados de la documentación soporte. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se 
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del período en el cual se 
produzca el incremento en los costos. 

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos directos qu 
integran los precios unitarios, se deberá determinar utilizando los análisis de precios unitarios del contrato e 
que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos 
variaciones en el índice que determine la Contraloria, o en su defecto con los índices o porcentajes que se in 
en el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua. 

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendrán mediante la relación porcentual que resulte 
entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 11 y 111 del artículo 207 del Reglamento a la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberán ser 
afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en función de las modificaciones que sufran los 
costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podrá efectuarse mediante la fórmula. 
general que señala el artículo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua 
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Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo original 
del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a que se ordene su ejecución, 
deberá presentar los análisis de precios correspondientes para su revisión; su conciliación y su autorización estará 
sujeta a las características, complejidad y magnitud del concepto de que se trate. 

OCTAVA.- GARANTíAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el 
Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por "EL 
MUNICIPIO", las garantías siguientes: 

a) ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada en esta 
ciudad, a favor de la Tesorería del I\/Iunicipio de Chihuahua, por un importe de $2,280,116.73 (Dos millones 
doscientos ochenta mil ciento dieciséis pesos 73/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor 
Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo así mismo se obliga a entregar su 
respectiva factura para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumas que 
se deberán otorgar, conforme a la cláusula quinta y deberá ser presentada a la firma del presente instrumento y 
con antelación al comienzo de los trabajos y continuará vigente hasta la total amortización del 
correspondiente. Si "EL CONTRATISTA" no presenta la garantía de anticipo en la forma solicitada, 
MUNICIPIO" no hará entrega del anticipo, y exigirá a "EL CONTRATISTA" que los trabajos se inicien en la fecha 
convenida. 

b) CUMPLlMIENTO.- Fianza en moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada 
en esta ciudad, a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe de $760,038.91 (Setecientos 
sesenta mil treinta y ocho pesos 91/100 M.N.), equivalente al1 0% (Diez por ciento), del monto total contrata 
más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado. El cual se conservará hasta la entrega total de los trab JO 
a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO". Esta garantía deberá ser presentada a la firma de este Contra 
no ser así "EL MUNICIPIO" podrá determinar la rescisión administrativa del presente instrumento. 

c) PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizará los 
trabajos previamente a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la garantía vigente por fianza en moneda 
nacional emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesorería 
del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente a110% (Diez por ciento), del monto total ejercido de la 
obra, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para responder también del saneamiento para el caso (¡
de evicción, de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá vigencia de doce meses, contados 
a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de 
"EL MUNICIPIO". Si "EL CONTRATISTA" no constituye la garantía para responder de los defectos o vicios 
ocultos, previamente a la recepción de los trabajos, "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento y el monto recuperado sustituirá a la garantía no constituida y los recursos serán I e dos 
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como aportación líquida sin derecho a devolución de conformidad con el Artículo 97 del Reglamento a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

Si "EL CONTRATISTA" no constituye la garantía para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a 
la recepción de los trabajos, "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y el monto 
recuperado sustituirá a la garantía no constituida y los recursos serán considerados como aportación líquida sin 
derecho a devolución de conformidad con el Artículo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente señalado, deberán ser emitidas por una institución de 
fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua. 

Para la cancelación de cualquiera de las garantías señaladas con anterioridad, "EL CONTRATISTA" deberá 
presentar una solicitud por escrito a la Dirección de Obras Públicas, quién emitirá opinión al respecto y realizará 
el trámite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgó la garantía. 

La Tesorería del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgó la garantia, deberá emitir respuesta por escrito 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, negando u otorgando la autorización 
para la cancelación. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrá por autorizada la 
cancelación. 

NOVENA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL MUNICIPIO" ya 
la Secretaría de la Contraloría la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro 
de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en 
el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contará 
con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de 
entrega - recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones 
establecidas, se le notificará a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las condiciones contratadas 
convenidas. 

La recepción de los trabajos se efectuará sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepf 
retenciones o sanciones en los términos de éste contrato. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el finiquito de los 
trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL CONTRATISTA" no acuda 
con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste procederá a 
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contado a partir de su emisión Dentro de este plazo, "EL MUNICIPIO" convocará a "EL COQ~ 

HOJa 9 de 16 Contrato de Obra Pública No 107/2017 ~ 
Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410 

,. .. - -. . 



s 

del 

sus 

DIRECCiÓN DE 
OBRAS 

CHIHUAHUA 
Juntos. una mejor ciudad PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

audiencia de conciliación, invitando a un representante de la Secretaría de la Contraloría; una vez notificado el 
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducirá 
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, "EL MUNICIPIO" 
solicitará en forma inmediata su reintegro, lo que podrá realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de 
cubrirlo con la garantía que se encuentre vigente. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización de los mismos, un 
representante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción, quién deberá contar con sus 
registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el Departamento de 
Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construcción deberá conocer con amplitud los 
proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o 
actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, además de contar con las facultades suficientes 
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitácora, las solicitudes 
y estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por causas justificadas, 
obligándose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos. 

"EL CONTRATISTA", a través del Superintendente de Construcción, deberán realizar las acciones necesarias 
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de 
la bitácora. 

El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oír y recibir toda cl 
de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar decisione 
todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón 
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad 
sociaL "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que 
trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos especificados 
en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea 
conveniente su permanencia en la obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del personal 
que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del personal 
mediante la presentación de identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento en la qu e que son 
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ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL CONTRATISTA" deberá realizar una convocatoria 
pública para la contratación de la mano de obra local, mediante la utilización de los medios de comunicación 
masiva existentes en la población donde se vaya a ejecutar la obra. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no podrá 
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna acción o derecho que 
hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como respecto de la calidad de la 
prestación del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecución de los mismos, eximiendo expresamente a 
"EL MUNICIPIO" del pago directo de los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, así como el equipo de instalación 
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas 
para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de 
"EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, 
hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra; en caso contrario se hará efectiva 
la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena 
convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL CONTRATISTA" 
no cumpla con las especificacíones requeridas en la ejecución de los trabajos, se hará acreedor a una sanción 
económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO", Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva 
la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derech 
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de "EL 
MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de la Dirección de Obras Públicas se requiera el empleo de dos o más turnos en la ejecución de 
la obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a utilizarlos. 
incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del contrato en los términos del artículo 
74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las acciones 
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitácora 
correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que 
realice, hasta su entrega física a "EL MUNICIPIO'" 

Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en el contrato 
o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, reR '. o reposlCl6~ 

-----/ eN 
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inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin 

que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni ampliación del plazo señalado para su terminación. 


Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotación en 

la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la 

responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago 

alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 


"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u 

ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso 

de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido "EL MUNICIPIO", para la 

ejecución de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes. 


"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a terceras 

personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en 

inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violación a las leyes, 

reglamentos o normatividad existente. 


"EL CONTRATIST AH está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que 

se ejecuten los trabajos Objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente "EL 

CONTRATISTAH se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localización o 

magnitud. 


"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la aparición de cualquier brote epidémico en la zo 

de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que dispo ga 

También enterará cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona e 

se realicen los trabajos objeto del contrato. 


DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si los 

trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa 

Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparará mensualmente el avance de los trabajos. 

comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "EL MUNICIPIO" procederá a: 


a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y 

el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha 

programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 


Por lo tanto, quincenalmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención total sea 

procedente. 


Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se 

aplicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa 

"EL CONTRATISTA". 
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b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en e11% (uno 
por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, que 
cubrirá "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y 
recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por 
caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL 
CONTRATISTA". 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si "EL MUNICIPIO" 
opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción consistente en un porcentaje del 
valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta por el monto de la garantía otorgada para el 
cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando además • 
si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. 
Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en cualquier momento 
podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que 
ello implique su terminación definitiva. La suspensión se efectuará conforme al procedimiento establecido en los 
artículos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihua 
y 153 de su Reglamento. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapar 
causas que motivaron dicha suspensión. 

DÉCIMA QUINTA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir alguna de las 
siguientes causales: 

L- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos; 
11.- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 
111- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan 
las órdenes dadas por el Residente de obra; 
IV- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, calidad de éstos, 
falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de "EL MUNICIPIO", pueda dificultar la 
terminación satisfactoria en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por 
tanto no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando 

~./ 
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por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega 

física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, 

así como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere ordenado la suspensión de los trabaJos, siempre y cuando esa 

circunstancia aparezca reportada en la bitácora; 

V.- Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización expresa y por escrito 

de "EL MUNICIPIO"; 

VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa y por escrito de 

"EL MUNICIPIO"; 

VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para la inspección, 

vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 

IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como 
requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y 
XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, 
convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demás disposiciones administrativas sobre 
la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el 
presente contrato, así como la suspensión injustificada de los trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", da 
derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", además de que se le haga efectiva 
la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el artículo 74 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará incumplimiento 
contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo 
documentarse tal situación. 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que 
impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones 
pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido 
en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 
159,160,161, Y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el artículo 71 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Públicas, para que en caso 
de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario 
quién ejerza las facultades otorgadas en dicho artículo 
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POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 18 DE AGOSTO DE 2017. 

POR "EL MUNICIPIO" 

MTRA. M íA EUGENIA CAMPOS GALVÁN 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

DIRECCiÓN DECHIHUAHUA 
OBRASJuntos, una mejor ciudad PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DÉCIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este 
Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua y demás Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables. 

DÉCIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito 
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". Si existen 
responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL MUNICIPIO" 
hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda. 

VIGÉSIMA.- JURISDICCiÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que 
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas específicos 
de carácter técnico y administrativo. 

VIGÉSIMA PRIIVIERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación que se 
genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes en sus derechos 
y obligaciones. 

LEíDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO"COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU 
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCiÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN 
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DIRECCiÓN DE 
OBRAS 

CHIHUAHUA 
Juntos, una mejorciudad PUBLICAS 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

TESORE ICIPAL 

oc 
C_P. CARL 

RE 
LA COIVIISI ' 

ING. JAIME JA 
REPRESE 

STAHL CONST U 

OZCO CHACÓN 
IDENTE DE 

IENDA Y PLANEACIÓN 

C.P. AíDA AMAN OVA CHÁVEZ 

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública No. 7/2017 precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a cabo 
los trabajos consistentes en "CONSTRUCCiÓN DE LA PROLONGACIÓ RO", celebrado el18 de agosto de 2017. 
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