CHIHUAHUA DIRECCION DE
OBRAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 109/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGU! MORENO, C.P. AIDA AMANDA
CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON,
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA
Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS
PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccion | de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVIII del Codigo
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con personalidad juridica, patrimonio
propio y base de su organizacion territoriai, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccién Il, 29 fraccion XXI, 35 fraccion |, 63 fraccion XV, 64
fraccion Xty 71 fraccion Il del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obras publicas de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua y que la adjudicacién del presente contrato, se realiza previo procedimiento de Licitacigh
Publica Nacional, No. DOPM-17-2017, segun acta de fallo de fecha 21 de agosto de 2017 y de conformidad can
lo establecido por el articulo 34 fraccion | y 36 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua.

1.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de
este contrato, consistentes en la obra denominada: “BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA
COLONIA REVOLUCION”, ademéas de reunir las condiciones técnicas y econémicas requeridas por “E
MUNICIPIO", para obligarse a la ejecucion de la obra motivo de este contrato.

1.5.- Que la obra motivo de este contrato se encuentra previsto en el Programa de Inversion Directa para el 2017,
como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir
el importe de la misma, segun oficio de autorizacién No. 2017-PDM-OP-057, de fecha 19 de abril de 2017,
emitido por el Director de Planeacion y Evaluacion del Municipio de Chihuahua.
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1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

li.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

Il.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No. 10762, del Libro 0694, Folio 186,
de fecha de registro 30 de septiembre 1966, en el Municipio de Juarez, del Estado de Chihuahua, expedida
por la Oficial del Registro Civil, Claudia Edith Linares Roldan.

I.2.- Que es mexicana y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ninglin Gobierno Extranjero, bajo
pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este documento.

11.3.- Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades correspondientes, y tiene como Registro
Federal de Contribuyentes el No. EAGJ-660918-TI3.

IL.4.- Que tiene establecido su domicilio en 25°. No. 7105, Col. Aeropuerto, Chihuahua, Chih.

conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Est

I.5.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas del Estado bajo el No. PUCGE-03087, 2(2;,@

de Chihuahua.

1.6.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y corresponde
a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la informacion, se
estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

I.7.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacién vigente a la fecha del presente
contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CAMARA) esta Gltima Delegacion
Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera enterado a “LA
CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion
y para obras de beneficio social, de “EL DIF”".

11.8.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como patron del personal
gue ocupe durante y con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este Contrato.

I1.9.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma, el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y fa Ley de Equilibrio
Ecolagico y Proteccion al Ambiente del Estado de Chihuahua.

lll.- DECLARAN “AMBAS PARTES”
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lll.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la celebracién
del presente contrato.

ll.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
los trabajos referentes a la obra denominada: “BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA
REVOLUCION?”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente
instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato, asi como
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion vigentes, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $2,874,848.20 (Dos millo
ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 20/100 M.N.), mas el correspondiepte
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato, en un plazo de 120 dias naturales, debiendo iniciarlos el 23 de agosto de 2017 y terminarlos a mas
tardar el 20 de diciembre de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y producciéon de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, se otorgara un anticipo por la

cantidad de $862,454.45 (Ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 45/100

M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el treinta por ciento (30%) del

total del contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes
sefialados. El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen durante la
ejecucion de la obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la
estimacion final. ?
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En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

El anticipo se entregard mediante una sola exhibicién a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los
trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia sefialada en la clausula
octava de este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa
de ejecucién pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo en la forma y plazo solicitado,
“EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira al contratista que los trabajos se inicien en la fecha
convenida; al efecto no procedera el diferimiento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice
por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de pago
total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta dias.
“EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales siguientes a
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y ultimo de cada mes, las cuales
deberan ir acompariadas de los niumeros generadores y de la documentacién que acredite la procedencia d
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazp n
mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista desacuerdo
entre e} Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algin o algunos aspectos especificos de obra
ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones de conciliador, sometiéndose
las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ninglin caso podra ei residente
autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados

a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones

sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de
Chihuahua, Chih.
En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la

Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos

costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que ;

se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de

e
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Supervision de obra a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena
de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que ser3 igual a la establecida por
la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a
cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO”
se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste estabiecido en los articulos 66 y 67 de la

Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a
dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito. g@
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo promueva, dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante
la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el articulo 207 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios

y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de
costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda, al efecto no se requerira de
convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del anticipo
concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacién de trabajos

ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacién y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

yd
Hoja 5 de 16 Contrato de Obra Pdblica No. 109/2017
2017, Ao del Centenario de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



CH|H UAHUA DIRECCION DE

T el | OBRAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 | PUBLICAS

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de los precios
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA”, conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “EL. MUNICIPIO” procedera a calcularlos en conjunto con “E

CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos|y
metodologia que expida el Banco de México. '

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

de las estimaciones generadas, sin que resulte necesaric modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme al
procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del

4 .- A los demas lineamientos que para tai efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe :

Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA” debera acompariar
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l. Relacién de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto los
indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios dei contrato;

(. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados
conforme a lo sefalado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua;

V. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el analisis de |la determinacién del factor de ajuste, y
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de

ajuste, acompafados de la documentacién soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa wgente a partir del inicio del periodo en el cual se

produzca el incremento en los costos.
El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos directos tﬁ(@
el

integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios del contrato e
gue se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o
variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o porcentajes que se indican
en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

E! factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual que resulte
entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones Il y lll del articulo 207 def Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberan ser
afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcién de las modificaciones que sufran los f o
costos por los incrementos o decrementos en los cargos que 10s integran, podra efectuarse mediante fa férmula ‘
general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

Misma det Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el cataiogo original
del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion,
debera presentar 10s analisis de precios correspondientes para su revisién; su conciliacidn y su autorizacion estara
sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el
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Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL
MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto debera entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién iegalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $287,484.82
(Doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 82/100 M.N.), equivalente al 10%
(Diez por ciento), del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se
conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara
carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

b) SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una vez
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, se liberara la garantia
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccidn, vicios ocultos y dafios y perjuicios,
la cual consistira en Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada y acreditada
en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo
en poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, asi
mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a
la recepcidn de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y el mo v
recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacion liquida gi

derecho a devolucién de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servmos r ;
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

c) ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y acreditada en esta -
ciudad, a favor de ila Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $862,454.45 (Ochocientos
sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 45/100 M.N.), més el correspondiente Impuesto al
Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asi mismo se obliga a entregar su
respectiva factura para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos ia construccién de sus oficinas,

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y produccién de \
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que ‘
se deberan otorgar, conforme a la clausula quinta y debera ser presentada a fa firma del presente instrumento y

con antelacion al comienzo de los trabajos y continuara vigente hasta la total amortizacién del anticipo o
correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la forma solicitada, “EL '
MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira a “EL CONTRATISTA” que los trabajos se inicien en la fecha D
convenida. :

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una institucion de
fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.

v
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Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” debera
presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Publicas, quién emitira opinidn ai respecto y realizara
el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgé la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta por escrito
dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la autorizacion
para la cancelacién. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por autorizada la
cancelacion.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL MUNICIPIO” y a
la Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro
de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en
el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara
con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de
entrega — recepcioén correspondiente, qguedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepta_de
retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL MUNICIPIO” para su elaboracidn dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emision. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a “EL CONTRATISTA” a una
audiencia de conciliacion, invitando a un representante de la Secretaria de la Contraloria; una vez notificado el
resultado de dicho finiguito a “EL CONTRATISTA?”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL MUNICIP1O” j
solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de
cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacién de los mismos, un
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccién, quién debera contar con sus
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registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica y el Departamento de
Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes
y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas justificadas,
obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retina los requisitos exigidos.

|
“EL CONTRATISTA?”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones necesarias Lo
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de o
la bitacora. |
El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA?”, para oir y recibir toda clase
de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en .
todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. w :

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Gnico responsable de la
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguri
social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que \su
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos especificatios
en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO™.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del personal
que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del personal

mediante la presentacion de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que se asiente que son
ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” deberad realizar una convocatoria
publica para la contratacion de la mano de obra local, mediante la utilizacion de los medios de comunicacion
masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho que
hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con e} articulo 82 del Reglamento a la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con fa Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la

prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de los mismos, eximiendo expresamente a
“EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacion
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas
para tal efecto y que la realizacidon de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectiien a satisfaccién de
“EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros,
hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal de la obra; en caso contrario se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de pena
convencional. :

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL CONTRATISTA”
no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucién de los trabajos, se hara acreedor a una sancién
econdémica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantia de cumplimiento correspondiente:

igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos y
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacién expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccidén de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la ejecucion d
la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarlo$. El
incumplimiento de esta disposicién sera motivo de rescisién administrativa del contrato en los términos del articu
74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucidn de los trabajos, debiendo realizar las acciones
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitacora
correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que
realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el contrato
o conforme a las ordenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicion, reparacion o reposicion

gue tenga derecho a retribucion adicional aiguna por elio ni ampliacion del plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotacion en
la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por elio, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin /iV '

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u

ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”, para la /
ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes.
;
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“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacion a las leyes,
reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que
se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacidon o
magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga.
También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que
se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Progfanfa
Aprobado, para io cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dic
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y
el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencidn o devolucién correspondiente, a fin de que la retencion total sea
procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes dei programa, procede hacer alguna retencién, su importe se

aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefaiada en el 1% (uno
por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefalada en el programa, que
cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”. }
Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL j
@ |

CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, si “EL MUNICIPIO”
opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA?” una sancion consistente en un porcentaje del
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valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacidbn de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas
si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato.
Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que
elio implique su terminacion definitiva. La suspensién se efectuara conforme al procedimiento establecido en los i
articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua L
y 153 de su Reglamento.

E! presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir alguna de |a
siguientes causales: '

I.- Si “EL CONTRATISTA?” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos;

Il.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

{l1.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan
las érdenes dadas por el Residente de obra;

{V.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por faita de materiales, calidad de éstos,
faita de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de “EL MUNICIPIO”, pueda dificuitar la
terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por
tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar
por falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega
fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante,
asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa
circunstancia aparezca reportada en la bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO”;

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados de! contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”,

VIII.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos; '

/
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IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad;

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos,
convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones administrativas sobre
la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, asi como la suspensién injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da .
derecho a su rescisiéon inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva i
la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el articulo 74 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento del
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo
documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por termina
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificada
impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligacion
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el procedimiento estableeido
en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y
159, 160, 181, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA.- “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas, para que en caso
de suspension temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario
quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de este

Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientas y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del ;
Estado de Chihuahua, al Reglamento de ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado .
de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables. '

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de [as obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.
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VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas especificos
de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion que se
genere en el periodo de ejecucién de la obra, son Ios instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO”COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU ’
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN L
POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 22 DE AGOSTO DE 2017. |

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS G
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESOR A MUNICIPAL
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ING. CARLOS HUME /
DIRECTOR D¢ ' ICAS

ING. JOEL OSCAR

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra publica No. 109/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a cabo
los trabajos consistentes en: “BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION”, celebrado el 22 de agosto
de 2017.
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