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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 110/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGU!I MORENO, C.P. AIDA AMANDA
CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON,
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA
Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS ‘
PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS }
SIGUIENTES: “ '

|

|

!

DECLARACIONES
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

I.1.- Que por disposicién de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVIlI del Codigo
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucidn de orden publico con personalidad juridica, patrimonio
propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccién Il, 29 fraccion XXI, 35 fraccion I, 63 fraccion XV, 64
fraccion Xl y 71 fraccion i del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

I.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obras publicas de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo procedimiento de Licitacion
Publica Nacional, No. DOPM-16-2017, segun acta de fallo de fecha 21 de agosto de 2017 y de conformidad con
lo establecido por el articulo 34 fraccidn | y 36 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma \,
del Estado de Chihuahua.

1.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de
este contrato, consistentes en la obra denominada: “CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARR.
PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A APARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN. 0 + 000 - 0 +
7127, ademas de reunir las condiciones técnicas y econémicas requeridas por “EL MUNICIPIO”, para obligarse a
la ejecucién de la obra motivo de este contrato.

1.5.- Que la obra motivo de este contrato se encuentra previsto en el Programa de Inversion Municipal para el V)
2017, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales correspondientes al Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y que cuenta g

los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficio de autorizacién No. 2017-PDM-33

e
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OP-056, de fecha 12 de julio de 2017, emitido por el Director de Planeacién y Evaluacion del Municipio de
Chihuahua.

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No. 10762, del Libro 0694, Folio 186,
de fecha de registro 30 de septiembre 1966, en el Municipio de Juarez, del Estado de Chihuahua, expedida
por la Oficial del Registro Civil, Claudia Edith Linares Roldan.

11.2.- Que es mexicana y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningtin Gobierno Extranjero, bajo
pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este documento.

IL.3.- Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades correspondientes, y tiene como Registro
Federal de Contribuyentes el No. EAGJ-660918-TI3.

I1.4.- Que tiene establecido su domicilio en 25°. No. 7105, Col. Aeropuerto, Chihuahua, Chih.
I1.5.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el No. PUCGE-03087, de

conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Ptblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Chihuahua.

estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

11.6.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y corresponde P
a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la informacion, M j

11.7.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del presente

Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera enterado a “LA
CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion
y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

I1.8.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reiine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como patron del personal
gue ocupe durante y con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este Contrato.

contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de ‘
Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CAMARA) esta tltima Delegacion % o

,/
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11.9.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con
la Misma, el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y la Ley de Equilibrio
Ecolégico y Proteccion al Ambiente del Estado de Chihuahua.

lil.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

llL.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

lll.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las
siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a gjecucion de
los trabajos referentes a la obra denominada: “CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARR.
PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A APARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN. 0 + 000 - 0 + |
712”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente
instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato, asi como
lo establecido en fos diversos ordenamientos y normas de construccidon vigentes, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto de! presente contrato es de $5,547,434.58 (Cinco millones
quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 58/100 M.N.), mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de est
contrato, en un plazo de 115 dias naturales, debiendo iniciarlos el 23 de agosto de 2017 y terminarlos a mas

tardar el 15 de diciembre de 2017.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.
QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, se otorgara un anticipo por la
@ !

de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
cantidad de $1,664,230.37 (Un millon seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos treinta pesos 37/100
M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el treinta por ciento (30%) del
total del contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes
sefialados. El anticipo se amortizara proporcionaimente con cargo a cada una de las que se generen durantefla
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ejecucion de la obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la
estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicion a “EL CONTRATISTA” con antelacion al inicio de los
trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia sefialada en la clausula
octava de este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa
de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo en la forma y plazo solicitado,
“EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira al contratista que los trabajos se inicien en la fecha
convenida; al efecto no procedera el diferimiento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice
por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de pago
total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad ho mayor de treinta dias.
“EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales siguientes a
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y ultimo de cada mes, las cuales
deberan ir acompafadas de los nimeros generadores y de la documentacion que acredite [a procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no
mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de di¢chHo
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista desacuerto
entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algun o algunos aspectos especificos de obra
gjecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones de conciliador, sometiéndose
las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningin caso podra el residente
autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones
sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de Ia Ciudad de
Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que
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se vencié el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL
CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de
Supervision de obra a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena
de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de creditos fiscales. Los ‘
intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias b
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a
cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO”
se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacién de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 66 y 67 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a
dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo promueva, dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante
la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el articulo 207 de
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estyeh
y documentaciéon que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quié
determinara en el mismo plazo, con base en la documentaciéon comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de
costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda, al efecto no se requerira de
convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del anticipo
concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacién de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacién y pagd| que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacidon de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revisién de cada uno de los precios
unitarios def contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA?”, procedera el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a caicularios en conjunto con “EL
CONTRATISTA?” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de Ios trabajo

contratados. E! ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costo

indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4 .- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario- modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme al
procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA” debera acompaiar
a su solicitud la siguiente documentacién:
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l. Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto los
indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;

I El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados
conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua;

V. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el analisis de la determinacién del factor de ajuste, y
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de

ajuste, acompariados de la documentacién soporte.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir de! inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos directos que
integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios del contrato en el
que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o las
variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o porcentajes que se indican
en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Ptblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual que resulte
entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones Il y Ill del articulo 207 del Reglamento a la

de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberan sgr
afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcién de las modificaciones que sufran los
costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse mediante la formula
general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con Ia
Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion,
debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y su autorizacion estara
sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimierftos
previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua ¥ el
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Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL
MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto debera entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $554,743.45
(Quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 45/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez
por ciento), del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se
conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara
carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

|
b) SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una vez }
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, se liberara la garantia |
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion, vicios ocultos y dafios y perjuicios, |
la cual consistira en Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y acreditada

en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por !
ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente impuesto al Valor Agregado, permaneciendo !
en poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de |la obra contratada, asi i
mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”. }

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a
fa recepcidn de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y el monto
recuperado sustituira a la garantfa no constituida y los recursos seran considerados como aportacion liquida sin |
derecho a devolucién de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios ‘i
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

c) ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y acreditada en esta
ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $1,664,230.37 (Un millon
seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos treinta pesos 37/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto
Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asi mismo se obliga a entregar s
respectiva factura para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de magquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y producciéon de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que
se deberan otorgar, conforme a la clausula quinta y debera ser presentada a la firma del presente instrumento y
con antelacion al comienzo de los trabajos y continuara vigente hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la forma solicitada, “EL
MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira a “EL CONTRATISTA” que los trabajos se inicien en la fecha
convenida.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una institucion file
fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahiia.
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Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” debera
presentar una solicitud por escrito a la Direccién de Obras Publicas, quién emitird opinion al respecto y realizara
el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgé la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta por escrito
dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacién de la solicitud, negando u otorgando la autorizacién
para la cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por autorizada la
cancelacion.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL MUNICIPIO” y a
la Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro
de diez dias naturales, verifique la debida.terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en P
el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara U
con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de [
entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepciodn de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de |
retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no acyda

con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo seifalado en el parrafo anterior, éste procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales,

contado a partir de su emision. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a “EL CONTRATISTA” a una | -
audiencia de conciliacion, invitando a un representante de la Secretaria de la Contraloria; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un piazo de quince dias naturales para alegar lo . a

A LTI T T
B y . .

que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL MUNICIP1O”
solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de
cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos/ un
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccién, quién debera contar con jsus
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registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica y el Departamento de
Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes
y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucién en cualquier momento, por causas justificadas,
obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccién, deberan realizar las acciones necesarias
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de
la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase
de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacidn con los trabajos especificados
en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del person
que ocupe para la ejecucion de ja obra materia- del presente contrato, acreditando la residencia del personal
mediante la presentacion de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que se asiente que son
ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera realizar una convocatoria
pubiica para la contratacién de la mano de obra local, mediante la utilizacién de los medios de comunicacién
masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho que
hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la
prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucién de los mismos, eximiendo expresameénte a
“EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacién
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas
para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien a satisfaccion de
“EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros,
hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal de la obra; en caso contrario se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de pena
convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL CONTRATISTA”
no cumpla con las especificaciones requeridas en la gjecucion de los trabajos, se hara acreedor a una sancién
econdmica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos y
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacién expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la ejecucion de
la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarlos. El
incumplimiento de esta disposicién sera motivo de rescisién administrativa del contrato en los términos del articulo
74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las acciones
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitacora
correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que
realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el contr

o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA?” sin
que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello ni ampliacion del plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA?” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotacién en
la bitdcora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”, para la ;
ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes. P
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“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a terceras
personas con motivo de la ejecuciéon de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacién a las leyes,
regiamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que
se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacién o
magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de comunicar a la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga.
También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que
se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa
Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y
el importe de lo que debié realizarse, multiplicado por-el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencidn o devolucién correspondiente, a fin de que la retencion total g
procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se

aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de P
“EL CONTRATISTA”.
b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el 1% (uno )
por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa, que

cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de fas penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL MUNICjP1O” I
opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente en un porcentdje del N
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valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacidén de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas
si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato.
Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que
ello implique su terminacion definitiva. La suspensién se efectuara conforme al procedimiento establecido en los
articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua
y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspensién.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir alguna de las
siguientes causales:

|.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos;

II.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

lIl.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no aca
las érdenes dadas por el Residente de obra; :
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de éstés,
falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL MUNICIPIO”, pueda dificultar la

terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por

tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar '
por falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega P
fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante,

asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa
circunstancia aparezca reportada en la bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO”,

VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”,

VIIi.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la inspecdion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;
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IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad,

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos,
convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y ias demas disposiciones administrativas sobre
la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, asi como la suspension injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da
derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el articulo 74 de la L.ey de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento del
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la faita de pago de estimaciones, debiendo
documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado |
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que
impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el procedimiento establecido
en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y
159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y Servigios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas, para que en caso
de suspension temporal, terminacion anticipada o rescisién en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario
quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la L.ey de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del i
Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado ‘;
de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables. 1‘

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiguito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si ex|sten
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIFIO” ’ :
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que procefia. '
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VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comtn acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas especificos ‘
de caracter técnico y administrativo. , |

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion que se
genere en el periodo de ejecucién de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO”"COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN
POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 22 DE AGOSTO DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. AiDA AMAN S5RDOVA CHAVEZ ;
TESOR UNICIPAL ‘

/
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Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pablica No. 110/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a cabo
los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A APARTIR DE
LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN. 0 + 000 - 0 + 712", celebrado el 22 de agosto de 2017.

|
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