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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 114/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA
CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE
HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE EL C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”™; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS
PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES

I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

I.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fracciéon | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVIli del Cédigo
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucidon de orden publico con personalidad juridica, patimonio
propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, d
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccién I, 29 fraccion XXI, 35 fraccion 11, 63 fraccion XV, 64
fraccion Xl y 71 fraccion 1l del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de conformidad :
con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Pubiica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de

Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo dictamen de adjudicacion directa

identificado con el No. 100/2017 de fecha 31 de julio de 2017 y de conformidad con lo establecido por los )
articulos 34 fraccion 1ll, 48 fraccion Il y 79 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del

Estado de Chihuahua.

1.4.- Que “EL. CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para lievar a cabo los trabajos materia de
este contrato, consistentes en: “CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES EN ESCUELA
ROTARIA No. 2 NAYO REVILLA” ademas de reunir las condiciones técnicas y econémicas requeridas por “EL
MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo de este contrato.

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion Directa par
2017, como afectacién presupuestal a los Recursos Municipales y que cuenta con los recursos suficientes para
cubrir el importe de la misma, segln oficio de autorizacién No. 2017-PDM-AT-220, de fecha 18 de julio de 2017,
emitido por el Director de Planeacién y Evaluacion del Municipio de Chihuahua.

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sgfiala como domicilio legal el ubicado en la avenid
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chibgahua.
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ll.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

11.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No. 10, del Libro 08, folio 187, oficialia
2, de fecha de registro 25 de febrero 1977, en la Localidad de Baborigame, Municipio de Guadalupe y
Calvo, Estado de Chihuahua, ante el Director del Registro Civil, el Lic. Ricardo Yarnez Herrera.

I1.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de
invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del
presente instrumento.

11.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CAUB-761228-JL3.

Il.4.- Que relne las condiciones técnicas y economicas, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato.

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracién Puablica Federal, Estatal y Municipal, asi como de
las leyes y demas normas que las regulan.

I1.6.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle Sexta, S/N, Col.
Altavista, Guachochi, Chihuahua.

I1.7.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-15033,
de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma del Estado
de Chihuahua.

I1.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del presente
contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CAMARA) esta ultima Delegacion
Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera enterado a “LA
CAMARA" para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion
y para obras de beneficio social, de “EL DIF".

1.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda fa informacion proporcionada es verdadera y corresponde
a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la informacion, se
estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lil.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

I1.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la celebracion [
del presente contrato.

111.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisys a los términos y condiciones que se disponen en Igs
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siguientes: .
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
los trabajos referentes a la obra denominada: “CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES EN
ESCUELA ROTARIA No. 2 NAYO REVILLA”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio ongen al presente
instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato, asi como
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion vigentes, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL. MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $34,544.79 (Treinta y cuatro
mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 79/400 M.N.), més el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL. CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato, en un plazo de 45 dias naturales, debiendo iniciarlos el 17 de agosto de 2017 y terminarlos a mas
tardar el 30 de septiembre de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de ia obra objeto de este contrato, se realice
por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de pago
total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta dias.

“EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales siguientes a

la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y ultimo de cada mes, las cuales ;
deberan ir acomparfadas de los nimeros generadores y de la documentacion que acredite fa procedencia de su

pago; la residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones contard con un plazo no

mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista desacuerdo
entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacién con algun o algunos aspectos especificos de obra
ejecutada, caso en el cual, conocerd la Secretaria de la\Contraloria en funciones de conciliador, sometiéndose (
las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimg, Capitulo Unico del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estadg, de Chihuahua. En ningln caso podra el residerfte
autorizar et pago de trabajos no ejecutados.
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Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autonzadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones
sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de
Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA?”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
costos financieros se calcularan sobre tas cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que
se vencio el ptazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA?”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de
Supervision de obra a més tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena
de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a
cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO”
se reserva el derecho de rectamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso. [ ‘
SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran ‘
circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando

procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en fos articulos 66 y 67 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a
dicha Ley. El aumento o reduccidn correspondiente deberd constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo promueva, dentro

de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante
la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el articulo 207 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios
y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, serda “EL MUNICIPIO” quién lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de
costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales stguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la r xolucién que proceda, al efecto no se requerira de

\
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convenio alguno. Con respecto al anticipo, el importe de! ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje
igual al del anticipo concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacion y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la matena, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

&l Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de los precios
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetdndose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA”, conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,

aplicandose el ditimo factor que se haya autorizado.
2 .- Los incrementos o decrementos de 10s costos de 10s insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”, no se encuentren ‘
dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a calcularlos en conjunto con “EL
CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas ;
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuenies distintas ¢ utilizando los lineamientos y 3
metodologia que expida el Banco de México. :
3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 10s costos

indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo

por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y @

4 - A los demas lineamientos que para tal efecto emita ia Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados\\os factores de ajuste, éstos se aplicaran at importe /{

de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario dificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.
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Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme al
procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA” deberd acompafiar
a su solicitud la siguiente documentacion:

l. Relacion de los relativos o las varniaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto los

indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;

Il. Ei presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en

el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitanos del contrato;

f. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en |
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitanos del contrato ajustados |
conforme a lo seflalado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del \
Estado de Chihuahua; ‘

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el analisis de la determinacién del factor de ajuste, y
VI Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de

ajuste, acompafiados de la documentacion soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en el cual se

produzca el incremento en los costos.
El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos directos que

integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios del contrato en el
que se sustituyan los costos béasicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o las |
variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o porcentajes que se indican ;
en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma def Estado de [
Chihuahua. ;

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacion porcentual que resulte
entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones il y Il del articulo 207 del Reglamento a la Ley

de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberéan ser ;
afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones que sufran los
costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse mediante ia formul
general que sefala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Retacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de Qjecutar conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dinaturales ’iguientes a que se ordene su ejecucion,
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debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y su autorizacion estara
sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el
Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL
MUNICIPIO?”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIVHENTO DEL CONTRATO: “EL. CONTRATISTA?” garantizara el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto debera entregar Pagaré firmado, en moneda nacional a favor de la Tesoreria del Municipio de
Chihuahua, por un importe de $3,454.47 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.),
equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”,
asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una vez
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL. MUNICIPIO”, se liberara la garantia
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion, vicios ocultos y dafios y perjuicios,
la cual consistira en Pagaré firmado, en moneda nacional a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua,
por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, méas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de “EL. MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la
fecha de entrega de la obra contratada, asi mismo entregara carta compromiso de “EL. CONTRATISTA”.

Si “EL. CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocuitos, previamente

la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procederd a hacer efectiva fa garantia de cumplimiento y el monto !
recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacion liquida sin |
derecho a devolucion de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Pubiica y Servicios |
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. / |

|
NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL. CONTRATISTA” debera comunicar a “EL MUNICIPIO” y a ‘
la Secretaria de la Contraloria la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro :
de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en ‘

el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara
con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el ievantamiento del acta de
entrega — recepcién correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificard a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de s deducciones que deban hacerse por concepto de

retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.
( ;
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Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefalado en el parrafo anterior, éste procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emision. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a “EL CONTRATISTA” auna
audiencia de conciliacién, invitando a un representante de la Secretaria de la Contraloria; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL MUNICIPIO”
solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de
cubririo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacién de los mismos, un
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccion, quién debera contar con sus
registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica y el Departamento de
Registro Estatal de Profesiones, dicho Supernntendente de Construccion debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes ;
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes |
y estimaciones. :

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas justificadas,
obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que redna los requisitos exigidos. ;
“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones necesarias : =
que le permitan cumptir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de

la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase

de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por [o mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “ELYMUNICIPIO”, en relacion con los trabajos especificados
en el texto de este Contrato. liberando de toda obligaciénNaboral a “EL MUNICIPIO”.
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“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del personal
que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del personal
mediante la presentacion de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que se asiente que son
ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera realizar una convocatoria
publica para la contratacion de la mano de obra local, mediante la utilizacién de los medios de comunicacién
masiva existentes en a poblacién donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podré
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho que
hacer vater en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la
prestacién del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de los mismos, eximiendo expresamente a
“EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacion
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas
para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien a satisfaccion de
“EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocuitos, de los daios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lieguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros,
hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal de la obra; en caso contrario se hara efectiv
la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de pen
convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL CONTRATISTA”
no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucién de los trabajos, se hara acreedor a una sancién
economica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva

la garantia de cumplimiento correspondiente.

Ilgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos y
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimacione
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberi contar con la aprobacion expresa y por escrito de “E
MUNICIPIO™.

Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la ejecucion d
la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a utilizarlos. E
incumplimiento de esta disposicion serd motivo de rescision administrativa del contrato en los términos del articuio
74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejed)

cion de los trabajos, debiendo realizar las acciones
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una d R

s obligggiones derivadas del contra cora
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correspondientes. Asi mismo, asumird la conservacion, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que
realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el contrato
o conforme a ias érdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resuiten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin
que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotacion en
la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”, para la
ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de fos dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a terceras
personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacion a las leyes,

reglamentos o normatividad existente.
“EL. CONTRATISTA?” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que

se ejecuten los trabajos objeto dei contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente “EL
CONTRATISTA?” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacion o

magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona |
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga. . !
También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que |
se realicen los trabajos objeto del contrato. !
DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los ;
Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha

trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa
comparacioén resulta que el avance es menor que 1o que debi6 realizarse, “EL MUNICIPIO” procederi a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y
el importe de lo que debi6 realizarse, muitiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencioén o devolu
procedente.

oQn correspondiente, a fin de que la retencién total sea
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Si al efectuarse la comparacion del Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefiaiada en el 1% (Uno
por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacién sefialada en el programa, que
cubrira “EL. CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacidon de las penas convencionales sefaladas anteriormente, si “EL MUNICIPIO”
opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un porcentaje def
valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas
si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato.
Las penas convencionales en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia d
cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que
elfo implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en los
articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua
y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir alguna de las
siguientes causales:

|.- Si “EL. CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a 10s mismos;

11.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los rabajos 0 se niegan a reparar o reponer alguna parte de
ellos, gue hubieren sido rechazados como defectuosos o\o el Residente de obra;

lll.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estiRulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan
las 6rdenes dadas por el Residente de obra,; \
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IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de éstos,
falta de mano de obra, maquinana y equipo de construccion gue a juicio de “EL MUNICIPIO”, pueda dificultar la
terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por
tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar
por falta de informacion referente a planos, especificaciones o0 normas de calidad de los materiales, de entrega
fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante,
asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa
circunstancia aparezca reportada en la bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO”;

VIl .- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”;

VIll.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad,;

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccidén de su gobierno, en relacion con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos,
convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones administrativas sobre
la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, asi como la suspension injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da
derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademés de que se le haga efectiya
la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. :

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de ;
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento estabiecido en el articulo 74 de la Ley de ?
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. j

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento del
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo
documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que
impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligacioney
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el procedimiento establecid \
en el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahuay \
159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado

de Chihuahua.
DECIMA SEPTIMA.- “EL MUNICIPIO” con fundamerXo en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, degigna al Director de Obras Publicas, para gue en caso
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de suspension temporal, terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario
quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con ia Misma del
Estado de Chihuahua, al Reglamento de ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comuan acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas especificos
de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion que se
genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN
POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 16 DE AGOSTO DE 2017. 1’

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

5

- P !
IC. CESAR GUSTAV UREGUI MORENO |
|

H. AYUNTAMIENTO
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C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra piblica No. 114/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES EN ESCUELA ROTARIA No. 2NAYO
REVILLA™, celebrado el 16 de agosto de 2017.
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