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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 115/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA
CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE
HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE EL C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS
PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que por disposicion de fos articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVlil del Cédigo
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con personalidad juridica, patrimonio
propio y base de su organizacién territorial, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion 11, 29 fraccion XXI, 35 fraccion |, 63 fraccion XV, 64
fraccion Xl y 71 fraccion I del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

I.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y que Ia adjudicacion del presente contrato, se realiza previo dictamen de adjudicacion directa
identificado con el No. 101/2017 de fecha 31 de julio de 2017 y de conformidad con lo establecido por los
articulos 34 fraccion I, 48 fraccion 1l y 79 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua.

i.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de
este contrato, consistentes en: RAMPA PARA SALIDA DE EMERGENCIA “CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL INFANTIL ZONA SUR”, ademas de reunir {as condiciones técnicas y econémicas requeridas por “EL
MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo de este contrato.

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversién Directa para
2017, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales y que cuenta con i0s recursos suficientes para
cubrir el importe de la misma, segun oficio de autorizacién No. 2017-PDM-AT-218, de fecha 18 de julio de 2017,
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Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

1l.1.- Que es una persona fisica, |0 que acredita con acta de nacimiento No. 10, del Libro 08, folio 187, oficialia
2, de fecha de registro 25 de febrero 1977, en la Localidad de Baborigame, Municipio de Guadalupe y
Calvo, Estado de Chihuahua, ante el Director del Registro Civil, el Lic. Ricardo Yafez Herrera.

l.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de
invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del
presente instrumento.

11.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CAUB-761228-JL3.

I.4.- Que reune las condiciones técnicas y economicas, para obligarse a la ejecucién de la obra motivo del
presente contrato.

l1.5.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, asi como de
las leyes y demas normas que las regulan.

I.6.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicitio legal el ubicado en calle Sexta, S/N, Col.
Altavista, Guachochi, Chihuahua.

I1.7.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas del Estado bajo ef nimero PUCGE-15033,
de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la misma del Estado
de Chihuahua.

11.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha def presente
contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integrai de la Familia del Municipio de
Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CAMARA) esta Gltima Delegacion
Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contratc, importe que sera enterado a “LA
CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccién
y para obras de beneficio social, de “EL DIF". (Q

11.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y corresponde
a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por fo que en caso de falsedad en la informacion, se
estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lli.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

Ii.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad Iega el caracter con el que comparecen a la celebracion
del presente contrato.
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lll.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las

siguientes: i
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
los trabajos referentes a la obra denominada: RAMPA PARA SALIDA DE EMERGENCIA “CENTRO DE i
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL ZONA SUR”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso. |

“EL. CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello jo establecido
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente
instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato, asi como
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccién vigentes, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $17,813.14 (Diecisiete mil
ochocientos trece pesos 14/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado. |

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato, en un plazo de 45 dias naturales, debiendo iniciarlos el 17 de agosto de 2017 y terminarlos a mas
tardar el 30 de septiembre de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice
por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de pago
total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta dias.
“EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales siguientes a
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y ultimo de cada mes, las cuales
deberan ir acompafadas de los nimeros generadores y de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de tas estimaciones contara con un plazo no
mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista desacuerdo /<\
entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion cpn algin o algunos aspectos especificos de obra
ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Cojtraloria en funciones de conciliador, sometiéndose

las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, §apitulo Unico del Reglamento de la Ley de Obra

Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningn caso podra el residente
autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

—_

Hoja 3 d
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Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones
sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de
Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por Ia

Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos |
costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que |
se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL }
CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de |
Supervision de obra a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena

de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente [as cantidades a
disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a
cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacidn siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO*”
se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su ¢aso, el pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 66 y 67 de a
Ley de Obra Pubiica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a
dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quién lo promueva, dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante
la presentacién por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el articulo 207 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios
y documentaciéon que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo antegior, se perder la posibilidad de solicitar el ajuste de ™~
costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a 1a baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

Camino a la Presa Chuviscar #1105 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx




@ CHIHUAHUA | orecoion o

Juntos, una mejor ciudad
& GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS

“FL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucioén que proceda, al efecto no se requerira de
convenio alguno. Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje
igual al del anticipo concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacion y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevard a cabo mediante la revision de cada uno de los precios
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetdndose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucidn pactado
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente

trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicandose e! ultimo factor que se haya autorizado.

para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los : %&5

2 .- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a calcularlos en conjunto con “EL
CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4.- A 'los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria de! Estado.
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme al
procedimiento sefalado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua y 207 del Regilamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA” deberd acompaniar
a su solicitud fa siguiente documentacién:

l. Relacién de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto los
indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;

I El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en el
cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

IIl.  El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en el
cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados
conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua;

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
\ En su caso, el anélisis de la determinacion del factor de ajuste, y

VI. Los andlisis de los precios unitarios actualizados, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de
ajuste, acompanados de la documentacién soporte.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos directos que
integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios del contrato en el
que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o las
variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con jos indices o porcentajes que se indican
en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual que resulte
entre 1os importes de los presupuestos citados en las fracciones Hl y Il del articulo 207 del Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberan ser
afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de {rabajo en funcion de las modificaciones que sufran los

costos por los incrementos o decrementos en [os cargos {§ue los integran, podra efectuarse mediante la for ﬂ la
general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la hey de Obra Publica y Servicios Relacionados co la (Q‘
Misma del Estado de Chihuahua
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Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion,
debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y su autorizacién estara
sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el
Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL
MUNICIPIO?”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto debera entregar Pagaré firmado, en moneda nacional a favor de la Tesoreria del Municipio de
Chihuahua, por un importe de $1,781.31 ( Mil setecientos ochenta y un pesos 31/100 M.N.), equivalente al
10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se
conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara i
carta compromiso de “EL CONTRATISTA”. |

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una vez ;
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, se liberara la garantia
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccién, vicios ocultos y daiios y perjuicios,
la cual consistira en Pagaré firmado, en moneda nacicnal a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua,
por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la
fecha de entrega de la obra contratada, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a
la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y el monto

recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacion liquida sin
derecho a devolucién de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios %

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” deber4 comunicar a “EL MUNICIPIO” y a
ia Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro
de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de ios mismos conforme a {as condiciones establecidas en
el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara
con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de
entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” psara que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.
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L a recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de
retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emisién. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a “EL CONTRATISTA” a una
audiencia de conciliacion, invitando a un representante de la Secretaria de la Contraloria; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza aiguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL MUNICIPIO”
solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de
cubrirlo con fa garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos, un
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccion, quién debera contar con sus
registros en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica y el Departamento de
Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes
y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas justificadas,
obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que reuna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones necesarias
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de
la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA?”, para oir y recibir toda clase
de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron d
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia W§e este contrato, sera el Unico responsable de Ia
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas\ordenamientos en materia de trabajo y de segurida
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social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos especificados
en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL. CONTRATISTA” se compromete a retirar de ia obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del totai del personal !
que ocupe para la ejecucidon de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del personal
mediante la presentacién de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que se asiente que son
ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL. CONTRATISTA” debera realizar una convocatoria
publica para la contratacion de la mano de obra local, mediante la utilizacion de los medios de comunicacion
masiva existentes en la poblacién donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho que
hacer valer en contra de “EL. MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con {a Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la
prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de fos mismos, eximiendo expresamente a
“EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacion
permanente que se utilicen en ios trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas
para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien a satisfaccion de
“EL MUNICIP{O”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros,
hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal de la obra; en caso contrario se hara efectiva
fa garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de pena
convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacién permanente que utilice en la obra “EL. CONTRATISTA”
no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara acreedor a una sancién
economica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantia de cumplimiento correspondiente.

lgualmente se obliga *EL. CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos y
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO”.

la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarlos. El
incumplimiento de esta disposicion sera motivo de rescision ainistrativa del contrato en los términos del articul
74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con |a ma del Estado de Chihuahua.

Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas se requie 0 el empleo de dos o mas turnos en la ejecucién de ( \“\J
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“EL CONTRATISTA?” sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las acciones
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitacora
correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que
realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el contrato
o conforme a las drdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicidn, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin
que tenga derecho a retribucion adicional alguna por elio ni ampliacion del plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotacion en
la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”, para la

ejecucién de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes.
“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a terceras

personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacién a las leyes,
reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que
se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacion o
magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de comunicar a la aparicidn de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga.
También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecol6gicos de la zona en que
se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL. MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa
Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparard mensualmente et avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debio realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a: ~

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre impor’te de los trabajos realmente ejecutados vy
el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el ni\pero de meses transcurridos desde la fech
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.
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Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion total sea i
procedente.

Si al efectuarse la comparacion del Oltimo mes del programa, procede hacer alguna retenciéon, su importe se
aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el 1% (Urio
por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefalada en el programa, que
cubrird “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”,

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta {as demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”.

independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL MUNICIPIO”
opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un porcentaje d
valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas
si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato.
Las penas convencionales en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de !a garantia de
cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin gue
ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en los
articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua
y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legaies una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en cuaiquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir alguna de las
siguientes causales:

|.- Si“EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha c venida por causas imputables a {os mismos;
I1.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos se niegan a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el ReQidente de obra;
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ill.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan

las 6rdenes dadas por el Residente de obra;

IV .- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de éstos,

falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de “EL MUNICIPIO”, pueda dificultar {a

terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por

tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar

por falta de informacidn referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega

fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante,

asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado fa suspension de los trabajos, siempre y cuando esa 1
circunstancia aparezca reportada en la bitacora; |
V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores; i
VI1.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con fa autorizacién expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO?”; ;
Vil - Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por escrito de ;
“EL MUNICIPIO”;

Vill.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido com
requisito tener esa nacionalidad;

X.- Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relaciéon con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos,
convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones administrativas sobre
la materia, el incumpiimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el |
presente contrato, asi como la suspension injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da |
derecho a su rescisiéon inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva i
la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecidc en el articulo 74 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucién de la obra y por tanto no se considerarad incumplimiento del
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo
documentarse tal situacién.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que
impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones

159, 160, 161, y 162 del Regiamento de la Ley de Obra Publica y Se icios Relacionados con fa Misma del Estad
de Chihuahua. \ _
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DECIMA SEPTIMA.- “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas, para que en caso
de suspension temporal, terminacién anticipada o rescisién en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario
quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Chihuahua y deméas Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulard el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
haré efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comdn acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas especificos
de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion que se
genere en el periodo de ejecucién de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

L

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN
POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 16 DE AGOSTO DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. IAEUGENIA CA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

7
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ING. CARLOS

HIBE RTO CABELLO GIL

DIRECTORHY

LiC. MAR
DIRECTOR DE

C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra publica No. 115/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: RAMPA PARA SALIDA DE EMERGENCIA “CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL
INFANTIL ZONA SUR”, celebrado el 16 de agosto de 2017.
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